



# COMUNE DI POSITANO

PROVINCIA DI SALERNO

== \* ==

UFFICIO TECNICO

Area Lavori Pubblici

Prot. n. 882 del 18.01.2018

**Lavori di completamento degli interventi di mitigazione del rischio crolli  
in Località Liparlati.**

CUP:D73G14000760005

CIG:730357900F

**RINVIO PRIMA SEDUTA DI GARA**

Si avvisa che per sopraggiunti impedimenti la prima seduta di gara è rinviata al giorno 24.01.2018 alle ore 16:00 sempre presso la sede ASMEL Consortile s.c. a r.l. – Via Porzio – Isola G8 – Centro Direzionale – 80143 Napoli – Italia

Il Responsabile del Settore Tecnico/Progettuale  
Ing. Raffaele Fata