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A) Lavorazioni Importi parziali Importi

A1.1) Importo complessivo delle opere, come da stima lavori 129 998,16€            

A1.2) O.D. = Oneri della sicurezza considerati direttamente nella stima dei lavori 828,43€                  

A1) Importo dei lavori sottoposto a ribasso d'asta [A1.1)] 129 169,73€        

A2.1) Oneri della sicurezza già considerati nella stima dei lavori [O.D.] 828,43€                  

A2.2) O.S. = Oneri specifici di sicurezza non contemplati nella stima lavori 3 092,20€               

A2) Oneri della sicurezza non sottoposti a ribasso d'asta [A2.2)] 3 920,63€            

Indicazioni per la gara di appalto

A1) Importo Lavori, sottoposto a ribasso d'asta [ A 1) ] 129 169,73€        

A2) Oneri di sicurezza non sottoposti a ribasso d'asta [ A 2) ] 3 920,63€            

A) Importo complessivo dei lavori (importo opere + oneri della sicurezza) [A1)+A2)] 133 090,36€        

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) Gestione Tecnico-Amministrativa

B1.2) 511,07€                  

B1.3) Incentivo Interno ( ex. art. 93 D. Lgs. 163/2006) 2 661,81€               

15 949,55€          

B2) Monitoraggio strutturale 3 342,42€            

B3) Imprevisti ed altri Oneri a Carico dell'Amministrazione 1 500,00€            

B4) IVA

B4.1) I.V.A. (10% di A)) sull'importo complessivo dei lavori 13 309,04€              

B4.2) I.V.A. (22% di B1.1)+B1.2)) su Gestione Tecnico-Amminis. 2 923,30€               

B4.3) I.V.A. (22% di B2)) su Monitoraggio 735,33€                  

B4.4) I.V.A. (10% di B3)) su Imprevisti ed altri Oneri 150,00€                  

17 117,67€          

B) Tototale Somme a Disposizione 37 909,64€          

C) IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO [ A) + B) ] 171 000,00€      

Positano, Maggio 2018

Il Progettista

arch. Diego GUARINO

Oneri Previdenziali (4% di B1.1))

Parziale B1)

Parziale B4)

DAI FASTI DI EPOCA ROMANA ALLA CITTA’ MODERNA

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

ANTICA E NUOVA POSITANO:

B1.1)

Spese Tecniche per Rilievi, Progettazione Definitiva ed Esecutiva, 

Direzione Lavori, Contabilità, Coord. Sicurezza in Fase di Progettazione ed 

Esecuzione, Indagini e Studio Geologico, Collaudo Statico e Tecnico-

Amministrativo, Consulenza e Supporto, Commissioni Giudicatrici

12 776,67€              

COMUNE DI POSITANO

Provincia di Salerno



INTEGRAZIONE  

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 
INTEGRAZIONE 
La presente integrazione al Capitolato Speciale d’appalto emerge dalla necessità di puntualizzare quanto 
necessario per il restauro dei numerosi frammenti di affreschi rinvenuti durante lo scavo archeologico 
dell’ambiente triclinare della Villa romana del I sec. d.C., scavato in corrispondenza dell’aula grande absidata 
della Cripta Superiore. Con la presente integrazione si ribadisce la particolarità del cantiere e gli obiettivi da 
raggiungere che presuppongono una pluralità di specializzazioni professionali e una straordinaria 
organizzazione del cantiere che sua natura resta fortemente condizionato dai flussi turistici stagionali. La 
soluzione resta strettamente connessa all’organizzazione che l’impresa saprà mettere in campo con 
un’appropriata distribuzione operativa e la definizione di figure professionali a cui la pluralità di operatori 
dovrà fare riferimento. Le figure fondamentali per la particolarità del cantiere al di là di quella 
dell’imprenditore sono il Direttore tecnico di Cantiere e i Capocantieri dei lavori in OG2 e in OS2a. 

Pertanto alla luce di quanto detto L’Appaltatore, titolare del contratto di appalto con il committente resta 
obbligato prima dell’inizio dei lavori a nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarne il nominativo 
(con curricola dal quale emerge un’esperienza almeno non inferiore ad anni cinque per lavori analoghi che 
possa attestare l’idoneità tecnico professionale richiesta) al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, 
al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 

Tra gli aspetti fondamentali del cantiere viene ribadita la necessità di provvedere all’installazione, all’ingresso 
del cantiere del regolamentare cartello con le indicazioni relative al progetto, al Committente, all’Impresa 
esecutrice delle opere, al Progettista, al Direttore dei Lavori e alla fondamentale esigenza di  munire il 
personale occupato in cantiere di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le 
generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti 
possono assolvere a tale obbligo mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla 
Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del 
personale giornalmente impiegato nei lavori. 

La particolarità del cantiere presuppone l’utilizzo di maestranze idonee e qualificate in funzione delle 
necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori il personale tecnico ed amministrativo 
alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo; provvedere alla fedele esecuzione del progetto esecutivo delle 
opere date in Appalto, integrato dalle prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dei Lavori, in modo che 
l’esecuzione risulti conforme alle pattuizioni contrattuali e alla perfetta regola d’arte 

Il personale tecnico dovrà tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di 
ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale 
impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei 
Lavori. 

 PERSONALE DELL’APPALTATORE  

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all’importanza dei lavori da 
eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto 
indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di 
approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. 
L’Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti 
sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima 



della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i 
dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare: i regolamenti in vigore in cantiere; le norme 
antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; le indicazioni 
contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l’esecuzione. Tutti i dipendenti 
e/o collaboratori dell’Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in 
funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed 
onere dell’Appaltatore medesimo. L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore 
responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell’inosservanza stessa dovessero 
derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.  

 ----FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE PER LO SCAVO E IL 
RESTAURO ARCHEOLOGICO 

Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto 
all’albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato 
dall’Appaltatore, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri 
dirigenziali e la responsabilità dell’organizzazione dei lavori, pertanto ad esso compete con le conseguenti 
responsabilità: gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori; 
osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei Piani della 
Sicurezza, le norme di coordinamento del presente Capitolato e contrattuali e le indicazioni ricevute dal 
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori;  allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-
fisiche tali o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri 
addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà; vietare l’ingresso 
alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei Lavori. L’Appaltatore 
è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche 
e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.  

La particolarità del cantiere impone specializzazioni del Direttore Tecnico diverse tanto per le opere in OG2, 
OS25 che OS2a che imporranno o figure professionali complementari con la stessa direzione tecnica o titoli 
di specializzazione per il restauro dei monumenti e per i materiali storico-artistici e archeologici . 

A questo proposito per il restauro delle superfici affrescate del I sec. d.C. della Villa Romana, si rammenta 
che la direzione tecnica e l’esecutore delle opere di restauro dovrà dimostrare di possedere i titoli previsti 
dall’art. 182 del Dlgs. 42 del 2004 e s.m.i. Il restauratore deve possedere un’esperienza nel settore dei dipinti 
di età romana di almeno cinque anni documentata da certificazioni di buon esito rilasciati dalle 
Soprintendenze preposte al controllo. 

Per la figura dell’archeologo si prescrive quanto segue: 

-assistenza scientifica da parte di un Archeologo per lo scavo archeologico della villa Romana del I° sec. a. C. 
di cui segue breve descrizione della prestazione richiesta: 
-lo scavo archeologico verrà eseguito con la Direzione Scientifica della Soprintendenza Archeologica di 
Salerno                                                             
-l’impresa deve essere in possesso della certificazione SOA OS25 e l’archeologo deve essere in possesso dei 
titoli previsti dalla vigente normativa con una esperienza di scavo di strutture d’età romano-imperiale di 
almeno di anni cinque. L'archeologo dovrà preventivamente concordare con il funzionario responsabile di 
zona della Soprintendenza tempi e modalità di esecuzione dell’intervento e standard di documentazione. 
Resta inteso che la prestazione professionale deve essere svolta per un numero di ore otto giornaliere e la 
retribuzione avverrà per il numero di ore prestate in cantiere; 
-redazione di schede in duplice copia di U.S. e S.A.S.(utilizzare mod. ICCD in conformità alla normativa 
ministeriale vigente); 



-tabelle riepilogative in duplice copia dei materiali provenienti dallo scavo registrati numericamente e 
suddivisi per categoria;  
-rilievi grafici nella rappresentazione (pianta, sezione, prospetto, viste tridimensionali) e nella scala (1:1, 
......) ritenuta opportuna dalla Direzione Scientifica della Soprintendenza Archeologica; 
-inquadramento generale (piante, sezioni) dello scavo con l'ubicazione di tutti i saggi eseguiti; 
-fornitura di documentazione fotografica digitale che consentono la realizzazione di immagini, a pieno 
formato, di 2560x1920 pixel e per ciascuno scatto si prescrive la consegna di n.°1 stampe fotografiche 
13x18cm con file digitale originale in  formato Tiff o Jpg ad alta risoluzione su CD, senza alcuna 
manipolazione di compressione, fotoritocco, e di n.2 stampe fotografiche; 
-individuazione dell'unità stratigrafica con la relativa descrizione.  
Compreso ogni onere e magistero necessario per la predisposizione delle apparecchiature tecniche utili per 
lo svolgimento delle summenzionate attività.  
Descrizione dei lavori di restauro da eseguire sui numerosi frammenti di affresco della Villa Romana del I 
sec. a.C. Durante lo scavo eseguito, tra il 2014 e il 2016, per mettere in luce il vano affrescato della villa 
romana sottostante la cripta superiore della chiesa madre, tutti i frammenti degli intonaci affrescati crollati 
all’interno del vano sono stati recuperati secondo le unità stratigrafiche di scavo in modo da poterne stabilire 
l’appartenenza alle varie pareti ed alle varie zone. Sono state raccolte 112 cassette di plastica per complessivi 
3719 frammenti di varie dimensioni. Constatato che la maggior parte dei frammenti appartenevano alla 
parete ovest che è in gran parte crollata verso l’interno, come testimoniano le parti di muratura affrescata in 
fase di crollo presenti nella parte inferiore dell’angolo nord ovest, si è deciso di verificarne la possibilità di 
ricomposizione; i frammenti caduti dalle altre pareti oggetto di restauro sono stati, ove possibile, ricollocati 
al loro posto durante le operazioni di restauro. Trasportati nei locali di deposito dei reperti, messi a 
disposizione dal Comune di Positano, essi sono stati analizzati e da un primo riaccostamento su tavoli da 
lavoro si è potuto verificare che erano presenti un numero consistente di frammenti, tali da poter ricostruire 
almeno parzialmente tre scomparti della fascia superiore, buona parte dello scomparto principale della fascia 
mediana della parete ovest e porzioni di affreschi provenienti da altri ambienti caratterizzati da stucchi e 
decori differenti da quelli messi in luce nel triclinio della villa romana.  

 

Vista di archivio dei lavori di scavo e di restauro della porzione di villa romana del I sec. a.C. 



 

Vista di archivio delle numerose casse dei numerosi framenti di affresco recuperati con lo scavo 
archeologico della villa romana del I sec. a.C. 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

 
 
 

     



I numerosi frammenti hanno già permesso di ricomporre stabilmente su pannelli rigidi 
autonomi, una parte significativa della parete ovest, ca. 330 x 400 dell’ambiente scavato, oggi 
finalmente fruibile all’interno della cripta superiore della Chiesa di Santa Maria Assunta di 
Positano.  
Per il restauro dei frammenti di affresco in appalto deve essere allestito un laboratorio specifico 
all’interno di locali comunali dove i frammenti verranno ripuliti dalla terra di scavo mediante una 
prima sgrossatura a secco con bisturi e pennellini di setola di tutte le superfici e poi mediante pulitura 
della superficie dipinta ad umido con batuffoli di acqua distillata. Successivamente i frammenti 
verranno consolidati uno ad uno mediante immersione in emulsione acrilica nanostrutturata Kremer 
K 52 in Solvanol. Il consolidamento dei dipinti murari si rende necessario nei casi in cui si sia verificato 
il distacco dell’intonaco dal supporto murario e/o il disfacimento dello strato dipinto in scaglie o la 
polverizzazione.  
Consolidamento della pellicola pittorica -Il consolidamento corticale della pellicola pittorica si 
prefigge lo scopo di arrestare il disfacimento della superficie dipinta procedendo alla riadesione e al 
fissaggio dello strato cromatico al supporto ricorrendo all’utilizzo di prodotti consolidanti e 
riaggreganti. Prima di procedere con l’intervento di consolidamento, la superficie dovrà essere 
ispezionata al fine di rintracciare eventuali alterazioni postume (integrazioni, restauri mal riusciti ecc.) 
o stati avanzati di degrado (efflorescenze saline, patine, polveri, sostanze grasse ecc.). In presenza di 
consistenti cristallizzazioni saline dovrà esserne operata la rimozione procedendo prima 
all’asportazione superficiale mediante l’ausilio di pennelli morbidi e, successivamente, all’estrazione 
dei sali solubili seguendo quanto indicato nella specifica procedura. L’eventuale presenza di solfati 
dovrà essere ovviata ricorrendo all’ausilio di carbonato d’ammonio. 

Dovranno, inoltre, essere attuate, se necessarie, le operazioni di preconsolidamento e di pulitura 
della superficie, seguendo quanto indicato nelle specifiche procedure. Il preconsolidamento potrà 
essere effettuato per mezzo di velinatura con carta giapponese o velatino di cotone per garantire il 
fissaggio della parti sollevate della pellicola pittorica e con iniezioni localizzate per garantire la 
riadesione di scaglie e sollevamenti di parti macroscopiche dello strato pittorico; in quest’ultimo caso 
dovrà essere fatta particolare attenzione sia nell’esecuzione dell’operazione, sia nella scelta del 
prodotto da utilizzare al fine di evitare di compromettere la riuscita dell’operazione finale di 
consolidamento dell’intera superficie ovvero l’impedimento dell’adeguata penetrazione del 
consolidante in profondità poiché ostacolato dal prodotto applicato per la riadesione di scaglie.  

La risoluzione prescelta per realizzare il consolidamento dovrà essere preventivamente verificata su 
campioni così da poterne attestare l’effettiva efficacia, ovvero l’azione fissativa ed adesiva delle parti 
di colore sollevate e la compatibilità materica rispetto alle componenti costituenti il dipinto. I prodotti 
che potranno essere utilizzati dovranno relazionarsi alla specifica tecnica utilizzata per il dipinto 
(affresco o a secco) così da poter definire le giuste proporzioni delle diverse parti componenti. Il 
prodotto potrà essere applicato sulle superfici ricorrendo a diverse tecniche (spruzzo, impacco o a 
pennello) da prescegliere in funzione delle caratteristiche e dello stato di conservazione del dipinto 
e del supporto; per questo risulterà necessario eseguire delle campionature. 
A questo punto con un lungo lavoro di ricerca degli attacchi verranno provvisoriamente ricomposti i 
riquadri su piani di lavoro.  Si passa come di prassi all’applicazione delle necessarie protezioni della 
superficie pittorica per salvaguardarla durante le successive lavorazioni meccaniche: un primo 
strato di carta giapponese e un secondo di garza di cotone, fatti aderire con resina acrilica in 
soluzione Paraloid B72 al 25% in diluente nitro, e poi una tela di lino patta fatta aderire con resina 
vinilica Vinavil NPC.  

Conclusa la fase di protezione i riquadri verranno rivoltati, con un sandwich di pannelli di 
multistrato e uno strato di fogli di resina poliuretanica intagliata in corrispondenza delle parti 
sporgenti (cornici e stucchi), e si passa alle lavorazioni del retro che consistono nelle seguenti 
operazioni:   



regolarizzazione dello strato di arriccio sino a 15 mm di spessore, mediante asportazione delle 
malte in eccesso con mezzi meccanici manuali ed anche con frese elettriche professionali nei 
punti in cui cementificazioni secondarie avevano particolarmente indurito le malte originali;   
consolidamento della malta originale con impregnazione di resina acrilica in emulsione Acril ME 
a pennello;  
stuccatura delle parti mancanti e rasatura del retro per ottenere la regolarizzazione del piano, 
con malte più o meno fluide a base di sabbia a varia granulometria, microsfere di EPS, per 
alleggerimento, e calce idraulica NHL5;  
rinforzo del retro con uno strato di garza di cotone e uno di tela di lino patta adesi con caseato 
di calcio.   
A questo punto verranno eseguiti i rilievi metrici e diretti delle porzioni di affresco ricomposto e 
verranno realizzati dei pannelli di supporto. Per il supporto si chiede di impiegare i pannelli 
sandwich serie PGA da 1” (25,4 mm), costituiti da una struttura interna alveolare a nido d’ape 
in alluminio con celle da 6,35 mm e da due rivestimenti esterni dello spessore di 0,5 mm 
costituiti da un tessuto in fibra di vetro bidirezionale del peso di 500 g/m2, impregnato con un 
adesivo epossidico autoestinguente. La tipologia di pannello ampiamente utilizzato nel settore 
del restauro di beni culturali presenta elevata resistenza agli sforzi di taglio e di flessione, ottima 
resistenza alla compressione (22 kg/cm2), planarità e leggerezza (4,72 kg/m2), ottima stabilità 
e resistenza agli agenti atmosferici, resiste alla differenza di temperatura da – 40 a + 90 °C, 
reazione al fuoco di classe 1, ottima resistenza all’invecchiamento, valore di peeling 100 Newton 
minimo. Per la ricomposizione dei riquadri verrà scelta la soluzione di seguire le superfici di 
frattura già esistenti e di non operare nuovi tagli regolari anche se tale scelta ha comportato un 
aumento della complessità delle operazioni.  
In considerazione del consistente peso che ciascuna porzione di affresco potrà sviluppare 
ognuno di essi verrà munito sul retro di una struttura di sostegno reticolare in robusto scatolare 
metallico (acciaio inox AISI 304), ancorata con piastre sul davanti, che ne permetteranno anche 
la riunificazione attraverso spine scorrevoli. Sul recto il pannello verrà munito come di consueto 
di uno “strato di intervento” in sughero.  
Le porzioni di affresco verranno fatte aderire in sottovuoto ai pannelli impiegando resina 
epossidica tixotropica EPO 121; per migliorare l’adesione, anche l’interno dei pannelli, verrà 
predisposto un reticolo di fori a maglia 10 x 10.  
Successivamente verrà eseguito l’intervento estetico con la rettifica della stuccatura delle lacune 
di profondità, mediante rimozione dello strato superficiale della malta alleggerita e stuccatura 
definitiva con malta di composizione analoga a quella originale mantenuta in leggero sottolivello, 
alla stuccatura a livello delle lacune di superficie ed alla loro reintegrazione cromatica mediante 
intonazione delle lacune non interpretabili o ricostruzione a tratteggio verticale con colori ad 
acquerello Winsor & Newton.  
In questa fase verranno riadese le sezioni della cornice e/o delle plastiche in stucco che 
completano spesso le superfici dipinte e poi consolidate come il resto dei frammenti. 
Per una conoscenza scientifica delle superfici dipinte i restauratori potranno fare riferimento alla 
documentazione di studio dell’Istituto Superiore del Restauro di Roma e di altri Istituto di ricerca 
presente presso l’Ufficio tecnico Comunale di Positano.  

              Norme generali da osservare per l’esecuzione di Scavi archeologici 

I lavori di scavo archeologico dovranno essere eseguiti conformemente alle norme scientifiche 
tenendo conto anche delle vigenti raccomandazioni dell’UNESCO. Con l’operazione di scavo 
(operazione irripetibile, irreversibile e solo molto limitatamente prevedibile) si rimuoverà il 
riempimento ammucchiatosi per strati sopra le vestigia antiche, togliendo questi strati nell’ordine 
inverso a quello in cui si sono sedimentati. Da qui la “necessità” di scavare con la massima 



consapevolezza, obiettività e rigore possibile, dato che ciò che sarà distrutto potrà essere “ricostruito” 
solo per mezzo della documentazione che sarà lasciata. 

Lo scavo dovrà essere eseguito solo dopo aver accuratamente delimitato tutta l’area di cantiere, 
avere ottenuto tutte le autorizzazioni da parte dei competenti organi di tutela dei beni oggetto di 
scavo (Soprintendenza Archeologica) e solo dietro sorveglianza e guida del personale preposto 
ovvero del Direttore di Scavo. Dopo aver eventualmente ripulito dalla vegetazione e da eventuali 
riempimenti superficiali di cui si sia verificata la non utilità ai fini scientifici, anche nel caso in cui 
emergano dal suolo strutture murarie ben precise, potrà essere opportuno (tranne nei casi di trincee 
ovvero saggi di limitata estensione o ancora di scavi entro ambienti chiusi di modeste dimensioni 
quali cripte, tombe a camera ecc.) utilizzare una delimitazione artificiale dell’area da scavare 
mediante un reticolo di maglie quadrate (quadrettatura del terreno) di dimensioni variabili a seconda 
dei casi. Nel caso in cui il sito lo permetta e se non diversamente specificato dalla D.L. o dal 
funzionario addetto alla tutela del bene, sarà preferibile eseguire uno scavo estensivo a scacchiera 
dei quadrati, piuttosto che piccoli interventi parziali, con i quali si potrà rischiare di perdere parte 
delle informazioni. 

Gli scavi dovranno essere eseguiti, se non diversamente specificato dalla D.L. e/o dagli organi di tutela, 
rigorosamente a mano, con la massima cura ed attenzione, da personale specializzato (presente negli 
appositi elenchi degli addetti di opere specialistiche) ed opportunamente attrezzato. 

Le tecniche di scavo si dovranno differenziare in base al tipo di terreno, al tipo di ambiente circostante, 
alla tipologia e alla posizione delle strutture emergenti ovvero sepolte, alla variabilità delle sezioni di 
scavo, alle caratteristiche dei manufatti e dei reperti così che non si verifichino inconvenienti ovvero 
danneggiamenti alle vestigia archeologiche o agli operatori allo scavo. Dietro specifica indicazione 
della D.L. si potranno eseguire operazioni con differente grado di accuratezza nella vagliatura delle 
terre e nella cernita e selezione dei materiali, nella pulitura, allocazione e cartellinatura di quanto 
trovato in appositi contenitori e/o cassette. A seconda della dimensione e consistenza dello strato 
asportato il taglio della parete dovrà essere eseguito con il piccone o con la trowel; se conci lapidei, 
tegole, o altri materiali ovvero reperti (frammenti di ceramica, di vasellame metallico, utensili di vetro, 
ma anche ossa, resti vegetali ecc.) dovessero fuoriuscire dalla parete, dovranno obbligatoriamente 
essere lasciati al loro posto “tagliando” il terreno attorno ad essi al fine di evitare crolli. Le eventuali 
pareti piroclastiche non andranno levigate per poterne leggere la struttura. 

La tipologia dell’area di scavo, necessita del progressivo allontanamento del materiale di risulta 
raccolta dallo scavo archeologico.  

A prescindere dalle problematiche riscontrate in qualsivoglia scavo archeologico, le linee guida che 
dovranno, in ogni caso, essere seguite al fine di evitare la dispersione di elementi utili o l’insufficienza 
della documentazione saranno: 

 identificazione dei singoli elementi della stratigrafia del terreno (unità stratigrafiche US), con 
conseguente asportazione di ogni singolo strato, in senso cronologico inverso ovvero rimuovendo 
per primi i livelli che si sono depositati per ultimi, identificando ogni elemento estraneo, come buche, 
fossati, terrapieni ecc. i quali andranno scavati a parte; 

 relazione cronologica tra le varie US e con le strutture edilizie (la muratura potrà essere considerata 
una particolare US, di norma limitata soltanto da un contorno ben definito e da una superficie - 
interfaccia - esterna); 

 scrupoloso prelievo di tutti gli eventuali reperti contenuti nello strato e di campioni per le analisi 
(utilizzando operazioni quali la setacciatura della terra e la flottazione) utili per la ricostruzione della 
storia; operazione da eseguire con l’accortezza di non mescolarli con quelli degli altri strati. I singoli 
elementi (strati, reperti, strutture ecc.) dovranno essere registrati su apposite schede via via che 
verranno messi in luce; contemporaneamente, sarà necessario annotare sul giornale di scavo le 
osservazioni generali, l’insieme delle operazione seguite, eventuali ipotesi da verificare ecc.; 



 accurata documentazione grafica (aggiornamenti giornalieri dello scavo) e fotografica del lavoro 
compiuto ovvero la documentazione di ogni singolo piano e di tutte le strutture murarie emergenti, 
così da garantire alla comunità la conoscenza e la verifica dei risultati. 

Nel compire lo scavo di strutture murarie (sia nel caso di scavo archeologico programmato sia di 
rinvenimenti occasionali) dovrà essere cura dell’appaltatore porre particolare attenzione ai rischi di 
danneggiamento delle strutture rinvenute; tra le classi di dissesto più ricorrenti nel verificarsi ci sono: 

perdita di verticalità delle strutture murarie dovute alle differenze di materiale e di legante, 
all’apparecchio, al rovesciamento di cresta, allo slittamento al piede, alla spinta mediana, al 
cedimento di base;  

 perdita di orizzontalità delle strutture murarie dovute a smembramento di muri con elementi di 
apparecchio di piccola taglia, cedimento di elementi di grande taglia; 

  spostamento degli elementi lapidei per calpestio o lavorazione; 

  erosione della terra; 

  differenza di materiali lapidei;  

perdita di allineamento o giacitura delle strutture murarie; 

  differenze di comportamento dei muri, sollecitazioni esterne; 

  presenza di acque piovane e/o di scarichi idrici. 

              Per l’esecuzione dello scavo archeologico restano sempre fondamentali de regole di 
apprestamenti provvisionali indispensabili per la messa in sicurezza dei fronti scavo attraverso 
puntellature dei fronti di scavo 

Il principio delle sbadacchiature consiste nel controbilanciare le spinte del terreno attraverso 
elementi di vario materiale (di norma legno o metallo) che, sollecitati a compressione, cercano di 
riportare la spinta a valori accettabili. Gli elementi che formeranno il presidio, se messi in opera in 
posizione orizzontale o inclinata, non lavoreranno esclusivamente a compressione semplice ma 
anche a flessione e pressoflessione, indotta anche dal peso proprio. 

La sbadacchiatura dovrà soddisfare i seguenti requisiti: 
  essere resistente al fine di assicurare l’incolumità dei lavoratori nelle strutture; 
  essere economica, evitando sprechi di materiale; 
  essere il più possibile maneggevole nell’utilizzo delle singole parti messe in opera; 
  non restringere lo spazio utile permettendo l’esecuzione dei lavori; 
 non essere causa di degrado ovvero dissesto delle superfici protette (soprattutto quando si tratta di 

fronti di scavo archeologico); 
 permettere il progressivo sfoderamento delle superfici protette, evitando l’eventuale ricaduta di 

terreno nello scavo; 
  i cunei ed i puntelli dovranno essere fermati con idonee legature, all’occorrenza, revisionabili; 
  le eventuali armature lasciate in opera per molto tempo dovranno essere vigilate e verificate. 

Le tipologie di armature saranno scelte in funzione della consistenza del terreno, della profondità da 
raggiungere, dei carichi gravanti e della metodologia di scavo. In ogni caso tutti gli elementi che 
comporranno il presidio (tavole, traversi, puntelli ecc.) dovranno essere di materiale robusto 
opportunamente dimensionato e selezionato, inoltre l’armatura dovrà sporgere dai bordi dello scavo 
per almeno 30 cm. 

AMMONTARE DELL'APPALTO  
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta quindi ad Euro 133.090,36 
(centotrentatremilanovantaeuro/36) oltre IVA.  

L'importo totale suindicato comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., 
stimati in Euro 3920,63 (diconsi Euro tremilanovecentoventieuro/63), somme che non sono soggette a 



ribasso d'asta, nonché l'importo di Euro 129.169,73 (diconsi Euro 
centoventinovemilacentosessantanoveeuro/73), per i lavori soggetti a ribasso d'asta.  

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria 
offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per 
la verifica di congruità dell’offerta.   

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:  

a) CATEGORIA PREVALENTE  
  

Cod.  Descrizione  
 Importo (Euro)   

 in cifre in lettere  %  

OG2  Restauro e manutenzione dei beni 
immobili sottoposti a tutela  76.847,55  Settantaseimilaottocentoquarantasetteuro/55  55,822  

  
b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI PER INTERO   

Cod.  Descrizione  
 Importo (Euro)   

 in cifre  in lettere  %  

OS25  Scavi Archeologici  24.728,88  Ventiquattromilasettecentoventotto/88  16,814  

  

Cod.  Descrizione  
 Importo (Euro)  

 in cifre  in lettere  %  

OS2-A 

Superfici decorate di beni immobili 
del patrimonio culturale e beni 
culturali mobili di interesse storico, 
artistico, archeologico ed 
etnoantropologico  

17.772,16  Diciasettemilasettecentosettantadueuro/16  14,093  

  

Cod.  Descrizione  
 Importo (Euro)   

 in cifre  in lettere  %  

OG11  Impianti tecnologici  13.741,77  tredimilasettecentoquarantuno/77  10,948  

  
I lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente con i relativi importi, sono riportati nella 
tabella sopra. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, preventivamente autorizzata dalla 
stazione appaltante, possono essere subappaltate secondo le condizioni del Codice degli appalti e del 
presente capitolato speciale.  

Restano esclusi dall'appalto i seguenti lavori che la Stazione Appaltante si riserva di affidare in tutto od in 
parte ad altra ditta senza che l'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno:  

-rilievo archeologico  
Positano,         arch. Diego guarino 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Manutenzione straordinaria itinerario di accesso al sito museale
(SpCat 2)

OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a
tutela ...  (Cat 1)

demolizione, tagli  (SbCat 1)

1 / 1 Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di altezza da 5 a 18 cm,
R.02.060.020 compresi la catalogazione delle lastre, la rimozione del sottofondo e
.a l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Rimozione di

pavimento in lastroni in pietra
tratto superiore Piazza Mulini-Bar Zagara 25,60 2,100 53,76
tratto superiore Piazza Mulini-Bar Zagara *(lung.=1,9+2,5) 4,40 2,100 9,24
tratto superiore Piazza Mulini-I cambio di direzione 31,30 2,850 89,21
tratto trasversale 17,00 2,400 40,80
tratto iniziale 20,00 3,300 66,00
tratto Hotel Murat 20,00 3,500 70,00
tratto Hotel Murat 20,00 2,800 56,00
tratto Hotel Flavio Gioia 13,00 3,000 39,00
tratto Hotel Flavio Gioia-raccordo con tratto attuale 3,00 4,000 12,00
tratto angolo Chiesa Oratorio 4,00 3,000 12,00

SOMMANO mq 448,01 18,12 8´117,94

2 / 2 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
R.02.060.022 cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
.b l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione.

Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza
di 50 m Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm
masso pavimentazione 0,70 448,010 313,61

SOMMANO mq 313,61 19,98 6´265,93

3 / 3 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
R.02.060.022 cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
.e l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione.

Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza
di 50 m Armati di altezza da 10,1 a 20 cm
masso pavimentazione 0,30 448,010 134,40

SOMMANO mq 134,40 36,65 4´925,76

4 / 4 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
E.01.050.030 provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, entro l'ambito
.a dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti

materiale di risulta 448,01 0,150 67,20

SOMMANO mc 67,20 44,46 2´987,71

trasporto e smaltimento  (SbCat 2)

5 / 5 Movimentazione nell'area del comune di Positano di materiali di
APA.001 risulta di qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi meccanici di

piccole dimensioni, per trasporto in luogo di deposito provvisorio, in
attesa di viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro.
Movimentazione di materiali di risulta di qualsiasi natura e
consistenza con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni.
Restano inclusi nel prezzo le opere di carico/scarico a mano, viaggio
di andata e ritorno, caratterizzazione e separazione del materiale,
l'asciugatura del materiale prima del trasporto a smaltimento.
Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta
regola d'arte.
materiale di risulta 1,00 448,01 0,150 67,20

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano

A   R I P O R T A R E 67,20 22´297,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 67,20 22´297,34

materiale di risulta 1,00 78,00 0,470 36,66

SOMMANO m³ 103,86 13,15 1´365,76

6 / 6 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
E.01.050.015 provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
.a anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50

q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a
discarica autorizzata controllata di materiali di risulta
scavi archeologici 78,00 0,470 36,66

SOMMANO mc 36,66 30,90 1´132,79

demolizione, tagli  (SbCat 1)

7 / 7 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.b trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo

stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo
profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi
siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di
costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee e tufo,
scavabili con benna da roccia
per realizzazione linea acque meteoriche e acque nere
tratto superiore Piazza Mulini-Bar Zagara 25,60 1,200 1,000 30,72
tratto superiore Piazza Mulini-Bar Zagara *(lung.=1,9+2,5) 4,40 1,200 1,000 5,28
tratto superiore Piazza Mulini-I cambio di direzione 31,30 1,200 1,000 37,56
tratto trasversale 17,00 1,200 1,000 20,40
tratto iniziale 20,00 1,200 1,000 24,00
tratto Hotel Murat 20,00 1,200 1,000 24,00
tratto Hotel Murat 20,00 1,200 1,000 24,00
tratto Hotel Flavio Gioia 13,00 1,200 1,000 15,60
tratto Hotel Flavio Gioia-raccordo con tratto attuale 3,00 1,200 1,000 3,60
tratto trasversali 4,00 0,620 1,000 2,48

SOMMANO mc 187,64 9,93 1´863,27

Apprestamenti sicurezza  (SpCat 3)
OS25-Scavi archeologici  (Cat 4)

apprestamenti sicurezza  (SbCat 13)

8 / 8 Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname, chioderia,
E.01.030.010 ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero del materiale,
.a nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte. Piccola sbadacchiatura
articolo precedente 187,16 187,16

SOMMANO mc 187,16 12,56 2´350,73

Manutenzione straordinaria itinerario di accesso al sito museale
(SpCat 2)

OG11 - Impianti tecnologici  (Cat 3)
raccolta acqua piovana (pozzetti, tubi, chiusini, griglie di

raccolta)  (SbCat 3)

9 / 9 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con
U.04.020.010 elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
.d l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera

compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano

A   R I P O R T A R E 29´009,89



pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´009,89

rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
50x50x50 cm
linea acque meteoriche 8,00 8,00
linea acque nere 8,00 8,00

SOMMANO cad 16,00 53,75 860,00

Apprestamenti sicurezza  (SpCat 3)
OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a

tutela ...  (Cat 1)
apprestamenti sicurezza  (SbCat 13)

10 / 10 Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di
S.04.010.020 alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo
.a giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m

cartelli pericolo 2,00

SOMMANO cad 2,00 3,87 7,74

11 / 11 Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi
S.03.020.010 di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri mobili
.a fino a 6 addetti

cassetta pronto soccorso 1,00

SOMMANO cad 1,00 35,19 35,19

12 / 12 Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di
S.04.010.010 alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo
.a bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m

cartelli divieto 2,00

SOMMANO cad 2,00 3,01 6,02

13 / 13 Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di
S.04.010.030 alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo
.a bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m

cartelli obbligo 2,00

SOMMANO cad 2,00 4,82 9,64

14 / 14 Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di
S.04.010.020 alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo
.a giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m

cartelli pericolo 2,00

SOMMANO cad 2,00 3,87 7,74

Manutenzione straordinaria itinerario di accesso al sito museale
(SpCat 2)

raccolta acqua piovana (pozzetti, tubi, chiusini, griglie di
raccolta)  (SbCat 3)

15 / 15 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi
U.04.020.030 prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
.e l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera

compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro
con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x55
cm
su pozzetti acque meteoriche e nere 16,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 51,78 828,48

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano

A   R I P O R T A R E 30´764,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30´764,70

OG11 - Impianti tecnologici  (Cat 3)

16 / 16 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con
U.04.020.010 elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
.a l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera

compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
25x25x30 cm
per linea elettrica 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 32,05 192,30

cavidotti impianto elettrico  (SbCat 4)

17 / 17 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
L.02.040.060 alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli,
.e posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi

giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm
per linea elettrica 154,30 154,30

SOMMANO m 154,30 5,26 811,62

raccolta acqua piovana (pozzetti, tubi, chiusini, griglie di
raccolta)  (SbCat 3)

18 / 18 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico
U.02.040.015 interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete
.c interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con

telecamere, fornita e posta in opera secondo UNI ENV 1046. La barre
devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le
informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra
gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative
guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la
posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>=
4 kN/mq) DE 315 mm
per rete acque meteoriche 154,30 154,30
per rete acque nere 154,30 154,30

SOMMANO m 308,60 22,08 6´813,89

19 / 19 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con
U.04.020.010 elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
.c l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera

compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
40x40x40 cm
per caditoie stradali 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 47,13 377,04

20 / 20 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico
U.02.040.015 interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete
.a interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con

telecamere, fornita e posta in opera secondo UNI ENV 1046. La barre
devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le
informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra
gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative
guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la
posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38´959,55

posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>=
4 kN/mq) DE 200 mm
tratti di collegamento caditoie ai pozzetti della linea principale 8,00 1,50 12,00

SOMMANO m 12,00 12,26 147,12

OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a
tutela ...  (Cat 1)

reinterri  (SbCat 14)

21 / 21 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
U.04.010.010 da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
.b necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre

vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso
Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano
sezione di scavo 154,30 0,900 0,400 55,55
a detrarre tubazione fi315 per acque meteoriche e nere *(par.ug.=-
1,00*2) -2,00 154,30 0,078 -24,07

Sommano positivi mc 55,55
Sommano negativi mc -24,07

SOMMANO mc 31,48 58,41 1´838,75

22 / 22 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
E.01.040.010 materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
.b organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati,

la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Con materiale proveniente dalla cave
sezione di scavo 154,30 0,900 0,400 55,55
a detrarre tubazione diam.90 per linea elettrica -1,00 154,30 0,006 -0,93

Sommano positivi mc 55,55
Sommano negativi mc -0,93

SOMMANO mc 54,62 22,29 1´217,48

calcestruzzo  (SbCat 7)

23 / 23 Calcestruzzo durabile, con classe di consistenza S3, con dimensione
APA.024 massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche

vigenti. Confezionato e messo in opera in cantiere, compreso l'uso del
vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e
quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in
ambiente marino. Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione
XS1. Restano compensati gli additivi per la riduzione dell'acqua
d'impasto e i maggiori oneri connessi alle condizioni di
confezionamento in cantiere e di getto. Per ogni area di getto si rende
necessario predisporre modalità e confinamenti utili per contenere lo
scivolamento dello stesso. Compreso ogni onere e magistero per
fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.
tratto superiore Piazza Mulini-Bar Zagara 25,60 2,100 0,100 5,38
tratto superiore Piazza Mulini-Bar Zagara *(lung.=1,9+2,5) 4,40 2,100 0,100 0,92
tratto superiore Piazza Mulini-I cambio di direzione 31,30 2,850 0,100 8,92
tratto trasversale 17,00 2,400 0,100 4,08
tratto iniziale 20,00 3,300 0,100 6,60
tratto Hotel Murat 20,00 3,500 0,100 7,00
tratto Hotel Murat 20,00 2,800 0,100 5,60
tratto Hotel Flavio Gioia 13,00 3,000 0,100 3,90
tratto Hotel Flavio Gioia-raccordo con tratto attuale 3,00 4,000 0,100 1,20
completamenti 1,00 12,000 0,120 1,44

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 45,04 42´162,90

SOMMANO mc 45,04 251,76 11´339,27

armatura cls  (SbCat 5)

24 / 24 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
.b sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro

necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio
in rete elettrosaldata
armatura massetto con rete fi8 maglia 20X20 436,01 4,080 1´778,92

SOMMANO kg 1´778,92 1,54 2´739,54

OG11 - Impianti tecnologici  (Cat 3)
raccolta acqua piovana (pozzetti, tubi, chiusini, griglie di

raccolta)  (SbCat 3)

25 / 25 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi
U.04.020.040 prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compresi ogni onere e
.a magistero Dimensioni 30x30 cm

linea di alimentazione elettrica 6,00

SOMMANO cad 6,00 9,72 58,32

26 / 26 Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO 9001,
U.04.020.084 costituita da telaio composto da longheroni paralleli con profilo ad
.a "L" che realizzano una sequenza modulare; muniti di fori filettati sul

lato inferiore per l'assemblaggio con la griglia ed appendici idonee per
l'ancoraggio alla sottostante canaletta. Griglia piana di forma
rettangolare munita di idonea appendice esterna al lato minore
opportunamente forata ed ulteriore foro incassato sul lato opposto per
consentire l'assemblaggio in sequenza modulare tramite un bullone in
acciaio a testa triangolare antifurto; fori incassati su ognuno dei lati
maggiori per l'ancoraggio al telaio tramite bulloni in acciaio a
triangolare antifurto; asole di forma quadrata e dimensioni 20x20
mm. disposte a nido d'ape su file parallele; rilievi antisdrucciolo.
Tutte le griglie ed i telai devono riportare il marchio di un ente di
certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe
di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di
fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Fornita e
posta in opera su di una preesistente canaletta compresi la malta
cementizia di allettamento e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Carditoia in ghisa sferoidale
griglia piana con profilo ad "L
caditoie classe C250 misure nette 30X30 telaio 40X40 H=3cm 8,00 14,000 112,00

SOMMANO kg 112,00 4,54 508,48

27 / 27 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001,
U.04.020.078 costituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che
.a alla sommità corrispondente al livello del piano stradale, munito di

adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati,
arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 20 mm con asole
e/o fori creati sul perimetro, battuta interna sagomata, guarnizione in
elastomero antirumore ed antibasculamento incassata in apposita gola
per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche
le vibrazioni; vano cerniera a fondo chiuso con sistema di bloccaggio
del coperchio in posizione di apertura; appendice opportunamente
sagomata sulla parete interna per il blocco del sistema di chiusura del
coperchio; rilievi antisdrucciolo sulla superficie di calpestio.
Coperchio di forma circolare munito di appendice idonea a garantire
l'articolazione al telaio nel vano cerniera senza impedirne la
estraibilità; asola a fondo chiuso idonea ad accogliere una qualsiasi
leva per l'apertura della botola con il minimo sforzo; sistema di

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano
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R I P O R T O 56´808,51

chiusura automatico realizzato mediante una appendice basculante,
opportunamente sagomata, bullonata al coperchio ed articolato da una
molla elicoidale di contrasto sollecitata a compressione; idonea
predisposizione all'accoglimento di un sistema opzionale di chiusura
antifurto; spazio circonferenziale e centrale per l'inserimento di
eventuali scritte (es. ente appaltante + sottoservizi + etc..); particolare
identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm.;
rilievi antisdrucciolo. Sistema di chiusura antifurto opzionale
costituito da un chiavistello filettato con testa triangolare antifurto ed
una appendice in acciaio bloccata da due dadi e da una molla
elicoidale di contrasto più una chiave a corredo con la punta a testa
triangolare per l'apertura. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il
marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la
sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in
codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di
produzione. Fornito e posto in opera su di un preesistente pozzetto
compresa la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con
appendice basculante
chiusini in ghisa classe C250 misure nette 50X50 telaio 60X60
H=4cm 10,00 30,000 300,00

SOMMANO kg 300,00 4,49 1´347,00

OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a
tutela ...  (Cat 1)

pavimentazione  (SbCat 6)

28 / 28 Posa in opera della pavimentazione preesistente con l'utilizzo di malte
APA.023 tecniche di primarie case produttrici tipo Mapestone TFB60 della

Mapei realizzata con speciali leganti ed aggregati  con classe di
esposizione XF4, resistenza meccanica C50/60, previa l'aspotazione
delle vecchie malte e la successiva lavorazione a puntillo e/o a
bocciarda della superficie a vista. Resta compensato l'utilizzo di una
malta tecnica tipo Mapestone PFS PCC 2 per la saturazione delle
fughe con resistenza meccanica C40/50 e resistenza a flessione pari a
10 MPa che verrà raccordata cromaticamente su indicazione della
D.L.. Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta
regola d'arte.
pavimentazione 448,000 448,00
a detrarre onda 120,000 -120,00

Sommano positivi mq 448,00
Sommano negativi mq -120,00

SOMMANO mq 328,00 39,45 12´939,60

29 / 29 Fornitura e posa di listelli segati "burattati" di pietra tipo Centola di
APA.005 colore grigio chiaro formato 3x6cm per lunghezze a correre ma non

inferiori a cm30. Resta compensata la posa come da disegno che
prevede isorientamento dei listelli secondo l'andamento di
scorrimento dell'onda da perimetrare con un piatto di acciaio inox tipo
A 50x3mm da anconrare al suolo. La posa deve garantire la
carrabilità leggera della stradina. Restano compensati il trasporto su
Positano e l'avvicinamento sul punto di posa, il materiale e gli
apprestamenti necessari per la perfetta posa in opera. Compreso ogni
onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.
onda 120,000 120,00

SOMMANO m2 120,00 128,04 15´364,80

30 / 30 Fornitura di pietra di Centola spessore 7cm tipo "burattato" con
APA.004 profilo ad opera incerta per la formazione delle medesima

pavimentazione preesistente. Compreso l'onere del trasporto e
dell'avvicinamento al punto di posa.
integrazione 8,000 8,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano
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R I P O R T O 8,00 86´459,91

SOMMANO m2 8,00 57,52 460,16

Conservazione e Restauro affreschi frammentati del I° sec. a. C.-
Villa Romana  (SpCat 1)

31 / 31 Fornitura e posa di cordoli di pietra lavica vesuviana a sezione
APA.008 semicircolare diam. 60cm spess. 10cm altezza 20cm per il

confinamento delle fioriere. Resta compensato il supporto in acciaio
corten spess. 4mm. Compreso ogni onere e magisper per fornire il
lavoro a perfetta regola d'arte.
confinamento aiuole-bordo di contenimento piante di glicine 6,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 154,19 925,14

Manutenzione straordinaria itinerario di accesso al sito museale
(SpCat 2)

raccolta acqua piovana (pozzetti, tubi, chiusini, griglie di
raccolta)  (SbCat 3)

32 / 32 Fornitura e posa in opera di griglie in acciaio corten realizzato con
APA.006 piatti largh.5cm, spessore 8mm, di forma come da disegno. Il

materiale dovra essere sottoposto ad un azione di ossidazione e
passivazione a cui deve seguire un trattamento di protezione
necessario per impedire il dilavamento degli ossidi dell'acciaio corten.
Il trattamento protettivo è caratterizzato dall'utilizzo di una vernice
antiruggine trasparente con elevati contenuti di Hydro-Oxide dispersi
in una resina acrilica con additivi performanti: l'applicazione può
avvenire mediante pennello, rullo, o a spruzzo airless a bassa
pressione di almeno tre mani separate con un consumo medio di circa
1lt per ogni 4mq: tra un'applicazione e l'altra si raccomanda di
lasciare asciugare almeno un'ora.  Compreso ogni onere e magistero
per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.
griglie raccolta acqua 150,000 150,00

SOMMANO kg 150,00 5,40 810,00

Conservazione e Restauro affreschi frammentati del I° sec. a. C.-
Villa Romana  (SpCat 1)

OS2-A - Superfici decorate di beni immobili del patrimonio
culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico,

archeologico ed etnoantropologico  (Cat 2)
assistenza restauratore specializzato   (SbCat 8)

33 / 33 Pronto intervento di Restauratore specializzato per il restauro di
APA.003 materiale archeologico (affreschi, lapidei, ceramiche, metalli, etc.)

indispensabile per il recupero e la conservazione preventiva dei
reperti rinvenuti durante le opere di scavo  inclusa la preliminare
pulitura delle superfici affrescate. Lo stesso dovrà produrre le opere
utili per il trasferimento dei materiali presso il laboratorio di restauro
e/o di analisi. Il lavoro svolto deve essere documentato
fotograficamente e preventivamente concordato con l'archeologo. Il
restauratore deve possedere i titoli previsti dall'art. 182 del Dlgs 42
del 2004 con un esperienza nel settore dei dipinti di età romana di
almeno cinque anni documentata da certifcazioni di buon esito
rilasciati dalle Soprintendenze preposte al controllo. Compreso ogni
onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.
interventi conservativi per il recupero materiale archeologico
(affreschi, bronzi, etc) 5,00

SOMMANO giorni 5,00 299,45 1´497,25

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano
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R I P O R T O 90´152,46

restauro materiale di pregio storico-artistico-archeologico OS2a
(SbCat 9)

34 / 34 Pronto intervento di Restauratore specializzato per il restauro di
APA.003 materiale archeologico (affreschi, lapidei, ceramiche, metalli, etc.)

indispensabile per il recupero e la conservazione preventiva dei
reperti rinvenuti durante le opere di scavo  inclusa la preliminare
pulitura delle superfici affrescate. Lo stesso dovrà produrre le opere
utili per il trasferimento dei materiali presso il laboratorio di restauro
e/o di analisi. Il lavoro svolto deve essere documentato
fotograficamente e preventivamente concordato con l'archeologo. Il
restauratore deve possedere i titoli previsti dall'art. 182 del Dlgs 42
del 2004 con un esperienza nel settore dei dipinti di età romana di
almeno cinque anni documentata da certifcazioni di buon esito
rilasciati dalle Soprintendenze preposte al controllo. Compreso ogni
onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.
intervento di ricerca attacchi dei frammenti di affresco 5,00

SOMMANO giorni 5,00 299,45 1´497,25

Scavo Archeologico  (SpCat 4)
OS25-Scavi archeologici  (Cat 4)

assistenza scientifica scavo archeologico  (SbCat 10)

35 / 35 Assistenza scientifica da parte di un Archeologo per lo scavo
APA.002 archeologico della villa Romana del I° sec. a. C. di cui segue breve

descrizione della prestazione richiesta:
-lo scavo archeologico verrà eseguito con la Direzione Scientifica
della Soprintendenza Archeologica di Salerno
-l’impresa deve essere in possesso della certificazione SOA OS25 e
l’archeologo deve essere in possesso dei titoli previsti dalla vigente
normativa con una esperienza di scavo di strutture d’età romano-
imperiale di almeno di anni cinque. L'archeologo dovrà
preventivamente concordare con il funzionario responsabile di zona
della Soprintendenza tempi e modalità di esecuzione dell’intervento e
standard di documentazione. Resta inteso che la prestazione
professionale deve essere svolta per un numero di ore otto giornaliere
e la retribuzione avverrà per il numero di ore prestate in cantiere;
-redazione di schede in duplice copia di U.S. e S.A.S.(utilizzare mod.
ICCD in conformità alla normativa ministeriale vigente);
-tabelle riepilogative in duplice copia dei materiali provenienti dallo
scavo registrati numericamente e suddivisi per categoria;
-rilievi grafici nella rappresentazione (pianta, sezione, prospetto, viste
tridimensionali) e nella scala (1:1, ......) ritenuta opportuna dalla
Direzione Scientifica della Soprintendenza Archeologica;
-inquadramento generale (piante, sezioni) dello scavo con l'ubicazione
di tutti i saggi eseguiti;
-fornitura di documentazione fotografica digitale che consentono la
realizzazione di immagini, a pieno formato, di 2560x1920 pixel e per
ciascuno scatto si prescrive la consegna di n.°1 stampe fotografiche
13x18cm con file digitale originale in  formato Tiff o Jpg ad alta
risoluzione su CD, senza alcuna manipolazione di compressione,
fotoritocco, e di n.2 stampe fotografiche nel formato convenzionale di
6x6cm;
-individuazione dell'unità stratigrafica con la relativa descrizione.
Compreso ogni onere e magistero necessario per la predisposizione
delle apparecchiature tecniche utili per lo svolgimento delle
summenzionate attività.
scavo archeologico assistenza scientifica 25,000 25,00

SOMMANO giorni 25,00 303,25 7´581,25

Operatore specializzato scavo archeologico  (SbCat 11)

36 / 36 Operaio specializzato per lo scavo archeologico della villa Romana
APA.009 del I° sec. a.C..Compreso le opere indispensabili per la definizione

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano
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R I P O R T O 99´230,96

degli apprestamenti di sicurezza e per rendere possibile lo
svolgimento del l'attività scientifica dell'archeologo, per l'asportazione
e/o movimentazione di materiale
scavo Rampa Teglia 18,000 18,00

SOMMANO giorni 18,00 296,92 5´344,56

Operatore qualificato scavo archeologico  (SbCat 12)

37 / 37 Operaio qualificato per lo scavo archeologico della villa romana del I°
APA.010 sec. a.C.. Compreso le opere indispensabili per la definizione degli

apprestamenti di sicurezza, per rendere possibile lo svolgimento
dell'attività scientifica dell'archeologo, per l'asportazione e/o
movimentazione di materiale.
scavo via Rampa Teglia 18,000 18,00

SOMMANO giorni 18,00 276,08 4´969,44

38 / 38 Operaio comune per lo scavo archeologico della villa Romana del I°
APA.011 sec. a.C.. Compreso le opere indispensabili per la definizione degli

apprestamenti di sicurezza, per rendere possibile lo svolgimento
dell'attività sceintifica dell'archeologo, per l'asportazione e la
movimentazione di materiale
scavo via Rampa Teglia 18,000 18,00

SOMMANO giorni 18,00 249,05 4´482,90

Conservazione e Restauro affreschi frammentati del I° sec. a. C.-
Villa Romana  (SpCat 1)

OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a
tutela ...  (Cat 1)

trasporto e smaltimento  (SbCat 2)

39 / 39 Oneri per il conferimento a discarica dei materiali di risulta
APA.007 proveniente da attività di rimozione e demolizione cod. 17.09.04

smaltimento materiale di risulta 45,00 45,00

SOMMANO m3 45,00 21,86 983,70

Manutenzione straordinaria itinerario di accesso al sito museale
(SpCat 2)

OG11 - Impianti tecnologici  (Cat 3)
cavidotti impianto elettrico  (SbCat 4)

40 / 40 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
L.02.040.060 alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli,
.i posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi

giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm
cavidotto ENEL, PUBBLICA 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 16,16 1´616,00

41 / 41 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
L.02.040.060 alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli,
.g posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi

giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm
cavidotto enel, pubblica 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 10,10 1´010,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano
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R I P O R T O 117´637,56

Apprestamenti sicurezza  (SpCat 3)
OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a

tutela ...  (Cat 1)
apprestamenti sicurezza  (SbCat 13)

42 / 42 Fornitura e posa in opera di recinzione a protezione delle aree di
APA.025 scavo per le opere di manutenzione straordinaria di Via dei Mulini.

Detta opera di sicurezza verrà realizzata progressivamente nell'ambito
dei singoli tratti d'intervento con l'ausilio di paletti metallici (alt.
superiore al 1,20m) e di rete rossa. Resta inoltre compensata nel
prezzo l'allestimento di piccole passerelle  lignee necessarie per il
transito dei pedoni verso le attività commerciali e/o per assicurare un
piano di calpestio pulito da fango. Compreso ogni onere e magistero
per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.
recinzione area di cantiere-passerelle per il transito trasversale 1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 675,14 675,14

Conservazione e Restauro affreschi frammentati del I° sec. a. C.-
Villa Romana  (SpCat 1)

OS2-A - Superfici decorate di beni immobili del patrimonio
culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico,

archeologico ed etnoantropologico  (Cat 2)
restauro materiale di pregio storico-artistico-archeologico OS2a

(SbCat 9)

43 / 43 Ristabilimento della coesione della pellicola pittorica e degli strati
APA.021 preparatori dei circa trecento frammenti, propedeutico alle operazioni

di pulitura, nei casi di disgregazione e sollevamento della stessa, su
affreschi, da valutare cadauno ad ogni singolo frammento
effettivamente consolidamento. Con resine acriliche, ad immersione
in vasca. Il restauratore deve possedere i titoli previsti dall'art. 182 del
Dlgs 42 del 2004 con un esperienza nel settore dei dipinti di età
romana di almeno cinque anni documentata da certifcazioni di buon
esito rilasciati dalle Soprintendenze preposte al controllo.
consolidamento frammenti 270,00

SOMMANO cadauno 270,00 1,50 405,00

44 / 44 Incollaggio dei frammenti precedentemente raggruppati secondo lo
APA.022 schema decorativo e/o figurativo rinvenuto durante la fase di ricerca

delle connessioni, mediante applicazione sui bordi di ogni singolo
frammento di una malta specifica a bassa viscosità per permettere un
assemblaggio ravvicinato, propedeudico alla fase di posa in opera su
nuovo supporto. Il restauratore deve possedere i titoli previsti dall'art.
182 del Dlgs 42 del 2004 con un esperienza nel settore dei dipinti di
età romana di almeno cinque anni documentata da certifcazioni di
buon esito rilasciati dalle Soprintendenze preposte al controllo.
ricomposizione frammenti 1,40 2,000 2,80

SOMMANO mq 2,80 650,00 1´820,00

45 / 45 Allestimento della controforma (in grado compensare rilievi,
APA.018 irregolarità o andamenti curvilinei) al fine di creare un supporto

provvisorio durante le delicate operazioni di stacco e nel corso delle
operazioni da eseguire sul retro, per distacchi di dimensioni comprese
entro i 2,5 mq. Il distacco del dipinto dal supporto murario verrà
eseguito a mezzo di sciabole. L'intervento include la documentazione
fotografica che deve permettere la ricostruzione del lavoro con riprese
dello stato di conservazione inziale, durante e dopo le lavorazioni in
esame. Il restauratore deve possedere i titoli previsti dall'art. 182 del
Dlgs 42 del 2004 con un esperienza nel settore dei dipinti di età
romana di almeno cinque anni documentata da certifcazioni di buon
esito rilasciati dalle Soprintendenze preposte al controllo. Compreso
l'allestimento delle attrezzature di restauro ogni altro onere e
magistero per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 120´537,70

Controforma necessaria per allinamento degli stucchi fuori squadro
1,40 2,000 2,80

SOMMANO m2 2,80 633,71 1´774,39

46 / 46 Applicazione bendaggio di sostegno e protezione su parti in pericolo
APA.012 di caduta al fine di sostenere l'intonaco durante le operazioni di

consolidamento o anche preliminare in operazioni di stacco o strappo,
da valutare al m² riconducendo a 0,5 m² anche superfici
complessivamente inferiori, esclusi gli oneri relativi alla rimozione
del bendaggio, su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro; con:
velatino di garza e colla animale o resina acrilica in soluzione. Il
restauratore deve possedere i titoli previsti dall'art. 182 del Dlgs 42
del 2004 con un esperienza nel settore dei dipinti di età romana di
almeno cinque anni documentata da certifcazioni di buon esito
rilasciati dalle Soprintendenze preposte al controllo.
bendaggio di sostegno 1,40 2,000 2,80

SOMMANO mq 2,80 70,90 198,52

47 / 47 COLLOCAMENTO NUOVO SUPPORTO- Livellamento,
APA.019 consolidamento mediante applicazione di resina acrilica in emulsione,

stuccatura delle discontinuità e preparazione del retro da effettuare
prima del ricollocamento dell'opera staccata su un nuovo supporto; da
valutare al mq sui mq interessati dal fenomeno nei casi di intonaci
dello spessore massimo di 2 cm
Applicazione di uno strato d'intervento per permettere, nel corso di
successivi interventi, la rimozione dell'opera dal supporto,  con
l'utilizzo di fogli di sughero spessore 3 mm, malta alleggerita, doppio
strato di malta a base di resina acrilica in emulsione con
interposizione di strato distaccante. Fornitura ed applicazione di
nuovo supporto prefabbricato in laminato e nido d'ape con struttura di
rinforzo, esclusi gli oneri riguardanti la predisposizione all'ancoraggio
ed il ricollocamento in sito.
L'applicazione e la qualità dei prodotti verrà progressivamente
autorizzata dalla D.L. e dalla Soprintendenza Archeologica sulla
scorta di un ulteriore definizione dell'intervento alla luce di una lettura
unitaria delle superfici affrescate a scavo ultimato. L'intervento
comprende l'allestimento delle attrezzature (luce, supporti di lavoro,
ponteggi), la preparazione e la fornitura dei materiali, la valutazione e
la garanzia dei risultati. Il restauratore deve possedere i titoli previsti
dall'art. 182 del Dlgs 42 del 2004 con un esperienza nel settore dei
dipinti di età romana di almeno cinque anni documentata da
certifcazioni di buon esito rilasciati dalle Soprintendenze preposte al
controllo. Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro a
perfetta regola d'arte.
collocamento nuovo supporto 1,40 2,000 2,80

SOMMANO m2 2,80 1´059,14 2´965,59

48 / 48 Applicazione di uno strato d'intervento per permettere, nel corso di
APA.015 successivi interventi, la rimozione dell'opera dal supporto, da valutare

al m² sui m² interessati dal fenomeno, con: fogli di sughero spessore
3 mm. Il restauratore deve possedere i titoli previsti dall'art. 182 del
Dlgs 42 del 2004 con un esperienza nel settore dei dipinti di età
romana di almeno cinque anni documentata da certifcazioni di buon
esito rilasciati dalle Soprintendenze preposte al controllo.
strato d'intervento 1,40 2,000 2,80

SOMMANO mq 2,80 248,48 695,74

49 / 49 Fornitura ed applicazione di nuovo supporto all'opera; da valutare al
APA.016 m², esclusi gli oneri riguardanti la predisposizione all'ancoraggio ed il

ricollocamento in sito: per supporto piano: prefabbricato in laminato e
nido d'ape, dotati di retro ancoraggi per il successivo assemblaggio
alla struttura metallica portante che sarà compensata a parte. Il

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 126´171,94

restauratore deve possedere i titoli previsti dall'art. 182 del Dlgs 42
del 2004 con un esperienza nel settore dei dipinti di età romana di
almeno cinque anni documentata da certifcazioni di buon esito
rilasciati dalle Soprintendenze preposte al controllo.
montaggio su nuovo supporto 1,40 2,000 2,80

SOMMANO mq 2,80 550,00 1´540,00

50 / 50 Rimozione bendaggio di sostegno e protezione in strato singolo
APA.013 antichi o recenti, da valutare al m² riconducendo a 0,5 m² anche

superfici complessivamente inferiori, inclusi gli oneri relativi alla
rimozione di colle dalla superficie, su graffiti, affreschi tempere ed
olio su muro, con solvente.Il restauratore deve possedere i titoli
previsti dall'art. 182 del Dlgs 42 del 2004 con un esperienza nel
settore dei dipinti di età romana di almeno cinque anni documentata
da certifcazioni di buon esito rilasciati dalle Soprintendenze preposte
al controllo.
rimozione bendaggio 1,40 2,000 2,80

SOMMANO mq 2,80 82,66 231,45

51 / 51 OPERAZIONI DI STUCCATURA-Stuccatura e microstuccatura di
APA.020 fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i

saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e
granulometria, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi.
L'intervento è teso inoltre al contenimento di bordi pericolanti.
L'applicazione e la qualità dei prodotti verrà progressivamente
autorizzata dalla D.L. e dalla Soprintendenza Archeologica sulla
scorta di un ulteriore definizione dell'intervento alla luce di una lettura
unitaria della superficie affrescata a scavo ultimato. L'intervento
comprende l'allestimento delle attrezzature (luce, supporti di lavoro,
ponteggi), la preparazione e la fornitura dei materiali, la valutazione e
la garanzia dei risultati. Il restauratore deve possedere i titoli previsti
dall'art. 182 del Dlgs 42 del 2004 con un esperienza nel settore dei
dipinti di età romana di almeno cinque anni documentata da
certifcazioni di buon esito rilasciati dalle Soprintendenze preposte al
controllo.Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro a
perfetta regola d'arte.
operazione di stuccatura 1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 847,02 847,02

52 / 52 Trattamento preventivo contro la crescita di colonie di
APA.017 microorganismi autotrofi o eterotrofi mediante applicazione di

biocida a pennello, da valutare al mq sui mq di effettiva diffusione
del fenomeno. Il restauratore deve possedere i titoli previsti dall'art.
182 del Dlgs 42 del 2004 con un esperienza nel settore dei dipinti di
età romana di almeno cinque anni documentata da certifcazioni di
buon esito rilasciati dalle Soprintendenze preposte al controllo.
trattamento preventivo 1,40 2,000 2,80

SOMMANO m2 2,80 75,42 211,18

53 / 53 Pulitura della superficie pittorica per la rimozione di sostanze di varia
APA.026 natuira sovrammesse al dipinto, cioncrezionate e/o parzialmente

concrezionate, da valutare al m² sui m² effettivamente interessati al
fenomeno, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la calibratura delle
soluzioni, dei tempi di applicazione e alla successiva rimozione dei
residui di soluzione dalla superficie; nei casi di depositi con scarsa
coerenza e aderenza poco polimerizzati, mediante applicazione di: nei
casi di sostanze poco polimerizzate, mediante un ciclo di applicazione
di miscele solventi a tampone: su affreschi e tempere
pulitura 1,40 2,000 2,80

SOMMANO mq 2,80 250,00 700,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano
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R I P O R T O 129´701,59

54 / 54 Velatura o reintegrazione ad acquarello di cadute della pellicola
APA.014 pittorica o abrasioni superficiali, con il fine di restituire l'unità di

lettura cromatica dell'opera; da valutare al m² per superfici interessate
da cadute o abrasioni: entro il 70% del totale: su affreschi e tempere.
Il restauratore deve possedere i titoli previsti dall'art. 182 del Dlgs 42
del 2004 con un esperienza nel settore dei dipinti di età romana di
almeno cinque anni documentata da certifcazioni di buon esito
rilasciati dalle Soprintendenze preposte al controllo.
velatura 1,40 2,000 2,80

SOMMANO mq 2,80 722,14 2´021,99

55 / 55 Cantierizzazione e realizzazione di una struttura metallica in acciaio
APA.027 zincato modulare finalizzata alla ricollocazione dei frammenti

riposizionati sui supporti in laminato.
progetto e realizzazione struttura di sostegno 1,00

SOMMANO mq 1,00 1´366,78 1´366,78

Parziale LAVORI A MISURA euro 133´090,36

T O T A L E   euro 133´090,36
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Conservazione e Restauro affreschi frammentati del I° sec. a. C.-Villa Romana 19´681,00 14,788
  002 Manutenzione straordinaria itinerario di accesso al sito museale 87´939,01 66,075
  003 Apprestamenti sicurezza 3´092,20 2,323
  004 Scavo Archeologico 22´378,15 16,814

Totale SUPER CATEGORIE euro 133´090,36 100,000
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I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... 76´847,55 57,741
  002 OS2-A - Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico,

archeologico ed etnoantropologico 17´772,16 13,353
  003 OG11 - Impianti tecnologici 13´741,77 10,325
  004 OS25-Scavi archeologici 24´728,88 18,581

Totale CATEGORIE euro 133´090,36 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 demolizione, tagli 24´160,61 18,154
  002 trasporto e smaltimento 3´482,25 2,616
  003 raccolta acqua piovana (pozzetti, tubi, chiusini, griglie di raccolta) 11´942,63 8,973
  004 cavidotti impianto elettrico 3´437,62 2,583
  005 armatura cls 2´739,54 2,058
  006 pavimentazione 29´689,70 22,308
  007 calcestruzzo 11´339,27 8,520
  008 assistenza restauratore specializzato 1´497,25 1,125
  009 restauro materiale di pregio storico-artistico-archeologico OS2a 16´274,91 12,228
  010 assistenza scientifica scavo archeologico 7´581,25 5,696
  011 Operatore specializzato scavo archeologico 5´344,56 4,016
  012 Operatore qualificato scavo archeologico 9´452,34 7,102
  013 apprestamenti sicurezza 3´092,20 2,323
  014 reinterri 3´056,23 2,296

Totale SUB CATEGORIE euro 133´090,36 100,000
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I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 133´090,36 100,000

M:001 Conservazione e Restauro affreschi frammentati del I° sec. a. C.-Villa Romana euro 19´681,00 14,788

M:001.001      OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... euro 1´908,84 1,434

M:001.001.002           trasporto e smaltimento euro 983,70 0,739
M:001.001.006           pavimentazione euro 925,14 0,695

M:001.002      OS2-A - Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico,
archeologico ed etnoantropologico euro 17´772,16 13,353

M:001.002.008           assistenza restauratore specializzato euro 1´497,25 1,125
M:001.002.009           restauro materiale di pregio storico-artistico-archeologico OS2a euro 16´274,91 12,228

M:002 Manutenzione straordinaria itinerario di accesso al sito museale euro 87´939,01 66,075

M:002.001      OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... euro 74´197,24 55,750

M:002.001.001           demolizione, tagli euro 24´160,61 18,154
M:002.001.002           trasporto e smaltimento euro 2´498,55 1,877
M:002.001.003           raccolta acqua piovana (pozzetti, tubi, chiusini, griglie di raccolta) euro 1´638,48 1,231
M:002.001.005           armatura cls euro 2´739,54 2,058
M:002.001.006           pavimentazione euro 28´764,56 21,613
M:002.001.007           calcestruzzo euro 11´339,27 8,520
M:002.001.014           reinterri euro 3´056,23 2,296

M:002.003      OG11 - Impianti tecnologici euro 13´741,77 10,325

M:002.003.003           raccolta acqua piovana (pozzetti, tubi, chiusini, griglie di raccolta) euro 10´304,15 7,742
M:002.003.004           cavidotti impianto elettrico euro 3´437,62 2,583

M:003 Apprestamenti sicurezza euro 3´092,20 2,323

M:003.001      OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... euro 741,47 0,557

M:003.001.013           apprestamenti sicurezza euro 741,47 0,557

M:003.004      OS25-Scavi archeologici euro 2´350,73 1,766

M:003.004.013           apprestamenti sicurezza euro 2´350,73 1,766

M:004 Scavo Archeologico euro 22´378,15 16,814

M:004.004      OS25-Scavi archeologici euro 22´378,15 16,814

M:004.004.010           assistenza scientifica scavo archeologico euro 7´581,25 5,696
M:004.004.011           Operatore specializzato scavo archeologico euro 5´344,56 4,016
M:004.004.012           Operatore qualificato scavo archeologico euro 9´452,34 7,102

TOTALE  euro 133´090,36 100,000

     Positano, 07/05/2018

Il Tecnico
arch. Diego Guarino
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ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Movimentazione nell'area del comune di Positano di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza con
APA.001 uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per trasporto in luogo di deposito provvisorio, in attesa di

viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro. Movimentazione di materiali di risulta di qualsiasi natura
e consistenza con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni. Restano inclusi nel prezzo le opere di carico/
scarico a mano, viaggio di andata e ritorno, caratterizzazione e separazione del materiale, l'asciugatura del
materiale prima del trasporto a smaltimento. Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta
regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 0,100 29,34 2,93 MDO
(E) [M.O.C.] Operaio Comune h 0,100 24,61 2,46 MDO
(L)  nolo mezzo a corpo 1,000 5,00 5,00

Sommano euro 10,39
Spese Generali 15.00% * (10.39)  euro 1,56

Sommano euro 11,95
Utili Impresa 10% * (11.95)  euro 1,20

T O T A L E  euro / m³ 13,15

Nr. 2 Assistenza scientifica da parte di un Archeologo per lo scavo archeologico della villa Romana del I° sec. a. C.
APA.002 di cui segue breve descrizione della prestazione richiesta:

-lo scavo archeologico verrà eseguito con la Direzione Scientifica della Soprintendenza Archeologica di
Salerno
-l’impresa deve essere in possesso della certificazione SOA OS25 e l’archeologo deve essere in possesso dei
titoli previsti dalla vigente normativa con una esperienza di scavo di strutture d’età romano-imperiale di
almeno di anni cinque. L'archeologo dovrà preventivamente concordare con il funzionario responsabile di
zona della Soprintendenza tempi e modalità di esecuzione dell’intervento e standard di documentazione. Resta
inteso che la prestazione professionale deve essere svolta per un numero di ore otto giornaliere e la
retribuzione avverrà per il numero di ore prestate in cantiere;
-redazione di schede in duplice copia di U.S. e S.A.S.(utilizzare mod. ICCD in conformità alla normativa
ministeriale vigente);
-tabelle riepilogative in duplice copia dei materiali provenienti dallo scavo registrati numericamente e
suddivisi per categoria;
-rilievi grafici nella rappresentazione (pianta, sezione, prospetto, viste tridimensionali) e nella scala (1:1, ......)
ritenuta opportuna dalla Direzione Scientifica della Soprintendenza Archeologica;
-inquadramento generale (piante, sezioni) dello scavo con l'ubicazione di tutti i saggi eseguiti;
-fornitura di documentazione fotografica digitale che consentono la realizzazione di immagini, a pieno
formato, di 2560x1920 pixel e per ciascuno scatto si prescrive la consegna di n.°1 stampe fotografiche
13x18cm con file digitale originale in  formato Tiff o Jpg ad alta risoluzione su CD, senza alcuna
manipolazione di compressione, fotoritocco, e di n.2 stampe fotografiche nel formato convenzionale di
6x6cm;
-individuazione dell'unità stratigrafica con la relativa descrizione.
Compreso ogni onere e magistero necessario per la predisposizione delle apparecchiature tecniche utili per lo
svolgimento delle summenzionate attività.
E L E M E N T I:
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato Archeologo h 8,000 29,34 234,72 MDO
(L)  materiali da consumo per la documentazione richiesta a corpo 1,000 5,00 5,00

Sommano euro 239,72
Spese Generali 15.00% * (239.72)  euro 35,96

Sommano euro 275,68
Utili Impresa 10% * (275.68)  euro 27,57

T O T A L E  euro / giorni 303,25

Nr. 3 Pronto intervento di Restauratore specializzato per il restauro di materiale archeologico (affreschi, lapidei,
APA.003 ceramiche, metalli, etc.) indispensabile per il recupero e la conservazione preventiva dei reperti rinvenuti

durante le opere di scavo  inclusa la preliminare pulitura delle superfici affrescate. Lo stesso dovrà produrre le
opere utili per il trasferimento dei materiali presso il laboratorio di restauro e/o di analisi. Il lavoro svolto deve

ANALISI DEI PREZZI
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essere documentato fotograficamente e preventivamente concordato con l'archeologo. Il restauratore deve
possedere i titoli previsti dall'art. 182 del Dlgs 42 del 2004 con un esperienza nel settore dei dipinti di età
romana di almeno cinque anni documentata da certifcazioni di buon esito rilasciati dalle Soprintendenze
preposte al controllo. Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 8,000 29,34 234,72 MDO
(L)  materiale da consumo a corpo 1,000 2,00 2,00

Sommano euro 236,72
Spese Generali 15.00% * (236.72)  euro 35,51

Sommano euro 272,23
Utili Impresa 10% * (272.23)  euro 27,22

T O T A L E  euro / giorni 299,45

Nr. 4 Fornitura di pietra di Centola spessore 7cm tipo "burattato" con profilo ad opera incerta per la formazione
APA.004 delle medesima pavimentazione preesistente. Compreso l'onere del trasporto e dell'avvicinamento al punto di

posa.
E L E M E N T I:
(L)  Materiale pietra di Centola opera incerta spessore 7cm m2 1,000 40,00 40,00
(L)  trasporto da Centola a Positano m2 1,000 3,00 3,00
(L)  Avvicinamento dall'area di stoccaggio all'area di cantiere m2 1,000 1,00 1,00
(L)  Incidenza Mano d'opera per carico-scarico e sollevamento con mezzi meccanici m2 0,000 0,00 0,00
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 0,050 29,34 1,47 MDO

Sommano euro 45,47
Spese Generali 15.00% * (45.47)  euro 6,82

Sommano euro 52,29
Utili Impresa 10% * (52.29)  euro 5,23

T O T A L E  euro / m2 57,52

Nr. 5 Fornitura e posa di listelli segati "burattati" di pietra tipo Centola di colore grigio chiaro formato 3x6cm per
APA.005 lunghezze a correre ma non inferiori a cm30. Resta compensata la posa come da disegno che prevede

isorientamento dei listelli secondo l'andamento di scorrimento dell'onda da perimetrare con un piatto di acciaio
inox tipo A 50x3mm da anconrare al suolo. La posa deve garantire la carrabilità leggera della stradina.
Restano compensati il trasporto su Positano e l'avvicinamento sul punto di posa, il materiale e gli
apprestamenti necessari per la perfetta posa in opera. Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro a
perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
materiale
(L)  pietra di Centola formato 3x50cm, 3x25cm spessore 6cm m2 1,000 80,00 80,00
(L)  trasporto Centola Positano m2 1,000 4,00 4,00
(L)  Avvicinamento al punto di posa con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici m2 1,000 2,00 2,00
(L)  Incidenza nolo attrezzature per carico e scarico m2 1,000 0,50 0,50
(E) [M.O.C.] Operaio Comune h 0,200 24,61 4,92 MDO
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 0,300 29,34 8,80 MDO
(L)  Incidenza nolo e trasporto attrezzature per posa-betoniera, trapano, etc m2 1,000 1,00 1,00

Sommano euro 101,22
Spese Generali 15.00% * (101.22)  euro 15,18

Sommano euro 116,40
Utili Impresa 10% * (116.40)  euro 11,64

T O T A L E  euro / m2 128,04

Nr. 6 Fornitura e posa in opera di griglie in acciaio corten realizzato con piatti largh.5cm, spessore 8mm, di forma
APA.006 come da disegno. Il materiale dovra essere sottoposto ad un azione di ossidazione e passivazione a cui deve

seguire un trattamento di protezione necessario per impedire il dilavamento degli ossidi dell'acciaio corten. Il
trattamento protettivo è caratterizzato dall'utilizzo di una vernice antiruggine trasparente con elevati contenuti
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di Hydro-Oxide dispersi in una resina acrilica con additivi performanti: l'applicazione può avvenire mediante
pennello, rullo, o a spruzzo airless a bassa pressione di almeno tre mani separate con un consumo medio di
circa 1lt per ogni 4mq: tra un'applicazione e l'altra si raccomanda di lasciare asciugare almeno un'ora.
Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 0,030 29,34 0,88 MDO
(E) [M.O.C.] Operaio Comune h 0,025 24,61 0,62 MDO
(L)  acciaio corten kg 1,000 2,90 2,90
(L)  materiale da consumo/trasporto a corpo 1,000 0,02 0,02

Sommano euro 4,42
Spese Generali 15.00% * (4.42)  euro 0,66

Sommano euro 5,08
Utili Impresa 10% * (5.08)  euro 0,51

T O T A L E  euro / kg 5,59

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / kg 5,40

Nr. 7 Oneri per il conferimento a discarica dei materiali di risulta proveniente da attività di rimozione e demolizione
APA.007 cod. 17.09.04

E L E M E N T I:
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 0,018 29,34 0,53 MDO
(E) [M.O.C.] Operaio Comune h 0,018 24,61 0,44 MDO

(L)  oneri di smaltimento a corpo 1,000 16,00 16,00
(L)  percentuale per analisi a corpo 1,000 0,31 0,31

Sommano euro 17,28
Spese Generali 15.00% * (17.28)  euro 2,59

Sommano euro 19,87
Utili Impresa 10% * (19.87)  euro 1,99

T O T A L E  euro / m3 21,86

Nr. 8 Fornitura e posa di cordoli di pietra lavica vesuviana a sezione semicircolare diam. 60cm spess. 10cm altezza
APA.008 20cm per il confinamento delle fioriere. Resta compensato il supporto in acciaio corten spess. 4mm.

Compreso ogni onere e magisper per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 0,100 29,34 2,93 MDO
(E) [M.O.C.] Operaio Comune h 0,100 24,61 2,46 MDO
(L)  elementi sagomati di basalto con supporto in acciaio corten lamiera spessore 4mm a corpo 1,000 110,00 110,00
(L)  incidenza noli attrezzatura a corpo 1,000 1,50 1,50
(L)  trasporti a corpo 1,000 5,00 5,00

Sommano euro 121,89
Spese Generali 15.00% * (121.89)  euro 18,28

Sommano euro 140,17
Utili Impresa 10% * (140.17)  euro 14,02

T O T A L E  euro / cadauno 154,19

Nr. 9 Operaio specializzato per lo scavo archeologico della villa Romana del I° sec. a.C..Compreso le opere
APA.009 indispensabili per la definizione degli apprestamenti di sicurezza e per rendere possibile lo svolgimento del

l'attività scientifica dell'archeologo, per l'asportazione e/o movimentazione di materiale
E L E M E N T I:
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 8,000 29,34 234,72 MDO

Sommano euro 234,72
Spese Generali 15.00% * (234.72)  euro 35,21
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R I P O R T O 269,93

Sommano euro 269,93
Utili Impresa 10% * (269.93)  euro 26,99

T O T A L E  euro / giorni 296,92

Nr. 10 Operaio qualificato per lo scavo archeologico della villa romana del I° sec. a.C.. Compreso le opere
APA.010 indispensabili per la definizione degli apprestamenti di sicurezza, per rendere possibile lo svolgimento

dell'attività scientifica dell'archeologo, per l'asportazione e/o movimentazione di materiale.
E L E M E N T I:
(E) [M.O.Q.] Operaio Qualificato h 8,000 27,28 218,24 MDO

Sommano euro 218,24
Spese Generali 15.00% * (218.24)  euro 32,74

Sommano euro 250,98
Utili Impresa 10% * (250.98)  euro 25,10

T O T A L E  euro / giorni 276,08

Nr. 11 Operaio comune per lo scavo archeologico della villa Romana del I° sec. a.C.. Compreso le opere
APA.011 indispensabili per la definizione degli apprestamenti di sicurezza, per rendere possibile lo svolgimento

dell'attività sceintifica dell'archeologo, per l'asportazione e la movimentazione di materiale
E L E M E N T I:
(E) [M.O.C.] Operaio Comune h 8,000 24,61 196,88 MDO

Sommano euro 196,88
Spese Generali 15.00% * (196.88)  euro 29,53

Sommano euro 226,41
Utili Impresa 10% * (226.41)  euro 22,64

T O T A L E  euro / giorni 249,05

Nr. 12 Trattamento preventivo contro la crescita di colonie di microorganismi autotrofi o eterotrofi mediante
APA.017 applicazione di biocida a pennello, da valutare al mq sui mq di effettiva diffusione del fenomeno. Il

restauratore deve possedere i titoli previsti dall'art. 182 del Dlgs 42 del 2004 con un esperienza nel settore dei
dipinti di età romana di almeno cinque anni documentata da certifcazioni di buon esito rilasciati dalle
Soprintendenze preposte al controllo.
E L E M E N T I:
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 1,000 29,34 29,34 MDO
(E) [M.O.Q.] Operaio Qualificato h 1,000 27,28 27,28 MDO
(L)  soluzione biocida a corpo 1,000 2,00 2,00
(L)  pennalli, nebulizzatore a corpo 1,000 0,50 0,50
(L)  trasporto (carico/scarico, tiro in alto/in basso, avvicinamento punto di posa) a corpo 1,000 0,50 0,50

Sommano euro 59,62
Spese Generali 15.00% * (59.62)  euro 8,94

Sommano euro 68,56
Utili Impresa 10% * (68.56)  euro 6,86

T O T A L E  euro / m2 75,42

Nr. 13 Allestimento della controforma (in grado compensare rilievi, irregolarità o andamenti curvilinei) al fine di
APA.018 creare un supporto provvisorio durante le delicate operazioni di stacco e nel corso delle operazioni da eseguire

sul retro, per distacchi di dimensioni comprese entro i 2,5 mq. Il distacco del dipinto dal supporto murario
verrà eseguito a mezzo di sciabole. L'intervento include la documentazione fotografica che deve permettere la
ricostruzione del lavoro con riprese dello stato di conservazione inziale, durante e dopo le lavorazioni in
esame. Il restauratore deve possedere i titoli previsti dall'art. 182 del Dlgs 42 del 2004 con un esperienza nel
settore dei dipinti di età romana di almeno cinque anni documentata da certifcazioni di buon esito rilasciati
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dalle Soprintendenze preposte al controllo. Compreso l'allestimento delle attrezzature di restauro ogni altro
onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 8,000 29,34 234,72 MDO
(E) [M.O.Q.] Operaio Qualificato h 8,000 27,28 218,24 MDO
(L)  controforma, malte, resine a corpo 1,000 40,00 40,00
(L)  allestimento attrezzature per il restauro in situ (lampade con ingrandimento, lampade con tubi fluorescenti
ad alta luminosità non inferiori a 55W stabilizzati elettronicamente, ponteggi, microscopio con relativo stativo
a corpo 1,000 5,00 5,00
(L)  trasporto a corpo 1,000 3,00 3,00

Sommano euro 500,96
Spese Generali 15.00% * (500.96)  euro 75,14

Sommano euro 576,10
Utili Impresa 10% * (576.10)  euro 57,61

T O T A L E  euro / m2 633,71

Nr. 14 COLLOCAMENTO NUOVO SUPPORTO- Livellamento, consolidamento mediante applicazione di resina
APA.019 acrilica in emulsione, stuccatura delle discontinuità e preparazione del retro da effettuare prima del

ricollocamento dell'opera staccata su un nuovo supporto; da valutare al mq sui mq interessati dal fenomeno nei
casi di intonaci dello spessore massimo di 2 cm
Applicazione di uno strato d'intervento per permettere, nel corso di successivi interventi, la rimozione
dell'opera dal supporto,  con l'utilizzo di fogli di sughero spessore 3 mm, malta alleggerita, doppio strato di
malta a base di resina acrilica in emulsione con interposizione di strato distaccante. Fornitura ed applicazione
di nuovo supporto prefabbricato in laminato e nido d'ape con struttura di rinforzo, esclusi gli oneri riguardanti
la predisposizione all'ancoraggio ed il ricollocamento in sito.
L'applicazione e la qualità dei prodotti verrà progressivamente autorizzata dalla D.L. e dalla Soprintendenza
Archeologica sulla scorta di un ulteriore definizione dell'intervento alla luce di una lettura unitaria delle
superfici affrescate a scavo ultimato. L'intervento comprende l'allestimento delle attrezzature (luce, supporti di
lavoro, ponteggi), la preparazione e la fornitura dei materiali, la valutazione e la garanzia dei risultati. Il
restauratore deve possedere i titoli previsti dall'art. 182 del Dlgs 42 del 2004 con un esperienza nel settore dei
dipinti di età romana di almeno cinque anni documentata da certifcazioni di buon esito rilasciati dalle
Soprintendenze preposte al controllo. Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta regola
d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 8,000 29,34 234,72 MDO
(E) [M.O.Q.] Operaio Qualificato h 8,000 27,28 218,24 MDO
(L)  resina acrilica a corpo 1,000 10,00 10,00
(L)  malta di calce idraulica naturale con inerti selezionati a corpo 1,000 11,00 11,00
(L)  nuovo supporto a nido d'api altezza 3cm m2 1,000 350,00 350,00
(L)  allestimento attrezzature per il restauro in situ (lampade con ingrandimento, lampade con tubi fluorescenti
ad alta luminosità non inferiori a 55W stabilizzati elettronicamente, ponteggi, microscopio con relativo stativo
a corpo 1,000 3,30 3,30
(L)  trasporto a corpo 1,000 10,00 10,00

Sommano euro 837,26
Spese Generali 15.00% * (837.26)  euro 125,59

Sommano euro 962,85
Utili Impresa 10% * (962.85)  euro 96,29

T O T A L E  euro / m2 1´059,14

Nr. 15 OPERAZIONI DI STUCCATURA-Stuccatura e microstuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli
APA.020 strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria,

successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi. L'intervento è teso inoltre al contenimento di bordi
pericolanti. L'applicazione e la qualità dei prodotti verrà progressivamente autorizzata dalla D.L. e dalla
Soprintendenza Archeologica sulla scorta di un ulteriore definizione dell'intervento alla luce di una lettura
unitaria della superficie affrescata a scavo ultimato. L'intervento comprende l'allestimento delle attrezzature
(luce, supporti di lavoro, ponteggi), la preparazione e la fornitura dei materiali, la valutazione e la garanzia dei
risultati. Il restauratore deve possedere i titoli previsti dall'art. 182 del Dlgs 42 del 2004 con un esperienza nel
settore dei dipinti di età romana di almeno cinque anni documentata da certifcazioni di buon esito rilasciati
dalle Soprintendenze preposte al controllo.Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta
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regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 9,000 29,34 264,06 MDO
(E) [M.O.Q.] Operaio Qualificato h 9,000 27,28 245,52 MDO
(L)  malta di calce idraulica, grassello, inerti selezionati, pigmenti naturali a corpo 1,000 80,00 80,00
(L)  spatole, bisturi a lama fissa a corpo 1,000 10,00 10,00
(L)  allestimento attrezzature per il restauro in situ (lampade con ingrandimento, lampade con tubi fluorescenti
ad alta luminosità non inferiori a 55W stabilizzati elettronicamente, ponteggi, microscopio con relativo stativo
a corpo 1,000 60,00 60,00
(L)  trasporto (carico/scarico, tiro in alto/in basso, avvicinamento punto di posa) a corpo 1,000 10,00 10,00

Sommano euro 669,58
Spese Generali 15.00% * (669.58)  euro 100,44

Sommano euro 770,02
Utili Impresa 10% * (770.02)  euro 77,00

T O T A L E  euro / a corpo 847,02

Nr. 16 Ristabilimento della coesione della pellicola pittorica e degli strati preparatori dei circa trecento frammenti,
APA.021 propedeutico alle operazioni di pulitura, nei casi di disgregazione e sollevamento della stessa, su affreschi, da

valutare cadauno ad ogni singolo frammento effettivamente consolidamento. Con resine acriliche, ad
immersione in vasca. Il restauratore deve possedere i titoli previsti dall'art. 182 del Dlgs 42 del 2004 con un
esperienza nel settore dei dipinti di età romana di almeno cinque anni documentata da certifcazioni di buon
esito rilasciati dalle Soprintendenze preposte al controllo.
E L E M E N T I:
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 0,020 29,34 0,59 MDO
(E) [M.O.C.] Operaio Comune h 0,020 24,61 0,49 MDO
(L)  incidenza materiali e attrezzature a corpo 1,000 0,05 0,05
(L)  trasporto a corpo 1,000 0,05 0,05

Sommano euro 1,18
Spese Generali 15.00% * (1.18)  euro 0,18

Sommano euro 1,36
Utili Impresa 10% * (1.36)  euro 0,14

T O T A L E  euro / cadauno 1,50

Nr. 17 Posa in opera della pavimentazione preesistente con l'utilizzo di malte tecniche di primarie case produttrici
APA.023 tipo Mapestone TFB60 della Mapei realizzata con speciali leganti ed aggregati  con classe di esposizione XF4,

resistenza meccanica C50/60, previa l'aspotazione delle vecchie malte e la successiva lavorazione a puntillo e/
o a bocciarda della superficie a vista. Resta compensato l'utilizzo di una malta tecnica tipo Mapestone PFS
PCC 2 per la saturazione delle fughe con resistenza meccanica C40/50 e resistenza a flessione pari a 10 MPa
che verrà raccordata cromaticamente su indicazione della D.L.. Compreso ogni onere e magistero per fornire
il lavoro a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 0,300 29,34 8,80 MDO
(E) [M.O.C.] Operaio Comune h 0,300 24,61 7,38 MDO
(L)  malta tecnica per l'allettamento m2 1,000 7,00 7,00
(L)  malta tecnica per sigillatura m2 1,000 7,00 7,00
(L)  trasporto/movimentazioni m2 1,000 0,50 0,50
(L)  incidenza nolo attrezzature m2 1,000 0,50 0,50

Sommano euro 31,18
Spese Generali 15.00% * (31.18)  euro 4,68

Sommano euro 35,86
Utili Impresa 10% * (35.86)  euro 3,59

T O T A L E  euro / mq 39,45

Nr. 18 Calcestruzzo durabile, con classe di consistenza S3, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
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APA.024 conformità alle norme tecniche vigenti. Confezionato e messo in opera in cantiere, compreso l'uso del
vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta
a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino.
Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XS1. Restano compensati gli additivi per la riduzione
dell'acqua d'impasto e i maggiori oneri connessi alle condizioni di confezionamento in cantiere e di getto. Per
ogni area di getto si rende necessario predisporre modalità e confinamenti utili per contenere lo scivolamento
dello stesso. Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 1,650 29,34 48,41 MDO
(E) [M.O.C.] Operaio Comune h 1,650 24,61 40,61 MDO
(L)  calcestruzzo con le caratteristiche riportate nella voce m3 1,000 95,00 95,00
(L)  incidenza attrezzature (betoniera, vibratore, etc) a corpo 1,000 5,00 5,00
(L)  trasporto e movimentazione materiali a corpo 1,000 10,00 10,00

Sommano euro 199,02
Spese Generali 15.00% * (199.02)  euro 29,85

Sommano euro 228,87
Utili Impresa 10% * (228.87)  euro 22,89

T O T A L E  euro / mc 251,76

Nr. 19 Fornitura e posa in opera di recinzione a protezione delle aree di scavo per le opere di manutenzione
APA.025 straordinaria di Via dei Mulini. Detta opera di sicurezza verrà realizzata progressivamente nell'ambito dei

singoli tratti d'intervento con l'ausilio di paletti metallici (alt. superiore al 1,20m) e di rete rossa. Resta inoltre
compensata nel prezzo l'allestimento di piccole passerelle  lignee necessarie per il transito dei pedoni verso le
attività commerciali e/o per assicurare un piano di calpestio pulito da fango. Compreso ogni onere e magistero
per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 6,000 29,34 176,04 MDO
(E) [M.O.C.] Operaio Comune h 6,000 24,61 147,66 MDO
(L)  materiale vario per la realizzazione degli apprestamenti di sicurezza richiesti a corpo 1,000 200,00 200,00
(L)  trasporto a corpo 1,000 10,00 10,00

Sommano euro 533,70
Spese Generali 15.00% * (533.70)  euro 80,06

Sommano euro 613,76
Utili Impresa 10% * (613.76)  euro 61,38

T O T A L E  euro / a corpo 675,14

Nr. 20 Cantierizzazione e realizzazione di una struttura metallica in acciaio zincato modulare finalizzata alla
APA.027 ricollocazione dei frammenti riposizionati sui supporti in laminato.

E L E M E N T I:
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 8,000 29,34 234,72 MDO
(E) [M.O.C.] Operaio Comune h 8,000 24,61 196,88 MDO
(L)  telai metallici a corpo 1,000 598,86 598,86
(L)  trasporto a corpo 1,000 50,00 50,00

Sommano euro 1´080,46
Spese Generali 15.00% * (1 080.46)  euro 162,07

Sommano euro 1´242,53
Utili Impresa 10% * (1 242.53)  euro 124,25

T O T A L E  euro / mq 1´366,78

-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
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COSTI ELEMENTARI

Nr. 21 Operaio Comune
M.O.C. euro / h 24,61 MDO

Nr. 22 Operaio Qualificato
M.O.Q. euro / h 27,28 MDO

Nr. 23 Operaio Specializzato
M.O.S. euro / h 29,34 MDO

     Positano, 07/05/2018

Il Tecnico
arch. Diego Guarino
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VALORIZZAZIONE ITINERARIO STORICO DI ACCESSO AL SITO 
MUSEALE - RESTAURO CONSERVATIVO DI REPERTI 
ARCHEOLOGICI - SCAVO ARCHEOLOGICO VIA RAMPA TEGLIA - 
TECNOLOGIE NON INVASIVE PER IL MONITORAGGIO 
STRUTTURALE DELLO SCAVO ARCHEOLOGICO
Amministrazione Comunale di Positano

IL TECNICO
arch. Diego Guarino
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Nr. 1 Movimentazione nell'area del comune di Positano di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi meccanici di
APA.001 piccole dimensioni, per trasporto in luogo di deposito provvisorio, in attesa di viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro.

Movimentazione di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni. Restano
inclusi nel prezzo le opere di carico/scarico a mano, viaggio di andata e ritorno, caratterizzazione e separazione del materiale,
l'asciugatura del materiale prima del trasporto a smaltimento. Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta regola
d'arte.
euro (tredici/15) m³ 13,15

Nr. 2 Assistenza scientifica da parte di un Archeologo per lo scavo archeologico della villa Romana del I° sec. a. C. di cui segue breve
APA.002 descrizione della prestazione richiesta:

-lo scavo archeologico verrà eseguito con la Direzione Scientifica della Soprintendenza Archeologica di Salerno
-l’impresa deve essere in possesso della certificazione SOA OS25 e l’archeologo deve essere in possesso dei titoli previsti dalla
vigente normativa con una esperienza di scavo di strutture d’età romano-imperiale di almeno di anni cinque. L'archeologo dovrà
preventivamente concordare con il funzionario responsabile di zona della Soprintendenza tempi e modalità di esecuzione
dell’intervento e standard di documentazione. Resta inteso che la prestazione professionale deve essere svolta per un numero di ore
otto giornaliere e la retribuzione avverrà per il numero di ore prestate in cantiere;
-redazione di schede in duplice copia di U.S. e S.A.S.(utilizzare mod. ICCD in conformità alla normativa ministeriale vigente);
-tabelle riepilogative in duplice copia dei materiali provenienti dallo scavo registrati numericamente e suddivisi per categoria;
-rilievi grafici nella rappresentazione (pianta, sezione, prospetto, viste tridimensionali) e nella scala (1:1, ......) ritenuta opportuna dalla
Direzione Scientifica della Soprintendenza Archeologica;
-inquadramento generale (piante, sezioni) dello scavo con l'ubicazione di tutti i saggi eseguiti;
-fornitura di documentazione fotografica digitale che consentono la realizzazione di immagini, a pieno formato, di 2560x1920 pixel e
per ciascuno scatto si prescrive la consegna di n.°1 stampe fotografiche 13x18cm con file digitale originale in  formato Tiff o Jpg ad
alta risoluzione su CD, senza alcuna manipolazione di compressione, fotoritocco, e di n.2 stampe fotografiche nel formato
convenzionale di 6x6cm;
-individuazione dell'unità stratigrafica con la relativa descrizione.
Compreso ogni onere e magistero necessario per la predisposizione delle apparecchiature tecniche utili per lo svolgimento delle
summenzionate attività.
euro (trecentotre/25) giorni 303,25

Nr. 3 Pronto intervento di Restauratore specializzato per il restauro di materiale archeologico (affreschi, lapidei, ceramiche, metalli, etc.)
APA.003 indispensabile per il recupero e la conservazione preventiva dei reperti rinvenuti durante le opere di scavo  inclusa la preliminare

pulitura delle superfici affrescate. Lo stesso dovrà produrre le opere utili per il trasferimento dei materiali presso il laboratorio di
restauro e/o di analisi. Il lavoro svolto deve essere documentato fotograficamente e preventivamente concordato con l'archeologo. Il
restauratore deve possedere i titoli previsti dall'art. 182 del Dlgs 42 del 2004 con un esperienza nel settore dei dipinti di età romana di
almeno cinque anni documentata da certifcazioni di buon esito rilasciati dalle Soprintendenze preposte al controllo. Compreso ogni
onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.
euro (duecentonovantanove/45) giorni 299,45

Nr. 4 Fornitura di pietra di Centola spessore 7cm tipo "burattato" con profilo ad opera incerta per la formazione delle medesima
APA.004 pavimentazione preesistente. Compreso l'onere del trasporto e dell'avvicinamento al punto di posa.

euro (cinquantasette/52) m2 57,52

Nr. 5 Fornitura e posa di listelli segati "burattati" di pietra tipo Centola di colore grigio chiaro formato 3x6cm per lunghezze a correre ma
APA.005 non inferiori a cm30. Resta compensata la posa come da disegno che prevede isorientamento dei listelli secondo l'andamento di

scorrimento dell'onda da perimetrare con un piatto di acciaio inox tipo A 50x3mm da anconrare al suolo. La posa deve garantire la
carrabilità leggera della stradina. Restano compensati il trasporto su Positano e l'avvicinamento sul punto di posa, il materiale e gli
apprestamenti necessari per la perfetta posa in opera. Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.
euro (centoventiotto/04) m2 128,04

Nr. 6 Fornitura e posa in opera di griglie in acciaio corten realizzato con piatti largh.5cm, spessore 8mm, di forma come da disegno. Il
APA.006 materiale dovra essere sottoposto ad un azione di ossidazione e passivazione a cui deve seguire un trattamento di protezione necessario

per impedire il dilavamento degli ossidi dell'acciaio corten. Il trattamento protettivo è caratterizzato dall'utilizzo di una vernice
antiruggine trasparente con elevati contenuti di Hydro-Oxide dispersi in una resina acrilica con additivi performanti: l'applicazione può
avvenire mediante pennello, rullo, o a spruzzo airless a bassa pressione di almeno tre mani separate con un consumo medio di circa 1lt
per ogni 4mq: tra un'applicazione e l'altra si raccomanda di lasciare asciugare almeno un'ora.  Compreso ogni onere e magistero per
fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.
euro (cinque/40) kg 5,40

Nr. 7 Oneri per il conferimento a discarica dei materiali di risulta proveniente da attività di rimozione e demolizione cod. 17.09.04
APA.007 euro (ventiuno/86) m3 21,86

Nr. 8 Fornitura e posa di cordoli di pietra lavica vesuviana a sezione semicircolare diam. 60cm spess. 10cm altezza 20cm per il
APA.008 confinamento delle fioriere. Resta compensato il supporto in acciaio corten spess. 4mm. Compreso ogni onere e magisper per fornire il

lavoro a perfetta regola d'arte.
euro (centocinquantaquattro/19) cadauno 154,19

Nr. 9 Operaio specializzato per lo scavo archeologico della villa Romana del I° sec. a.C..Compreso le opere indispensabili per la definizione
APA.009 degli apprestamenti di sicurezza e per rendere possibile lo svolgimento del l'attività scientifica dell'archeologo, per l'asportazione e/o

movimentazione di materiale
euro (duecentonovantasei/92) giorni 296,92

Nr. 10 Operaio qualificato per lo scavo archeologico della villa romana del I° sec. a.C.. Compreso le opere indispensabili per la definizione
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APA.010 degli apprestamenti di sicurezza, per rendere possibile lo svolgimento dell'attività scientifica dell'archeologo, per l'asportazione e/o
movimentazione di materiale.
euro (duecentosettantasei/08) giorni 276,08

Nr. 11 Operaio comune per lo scavo archeologico della villa Romana del I° sec. a.C.. Compreso le opere indispensabili per la definizione
APA.011 degli apprestamenti di sicurezza, per rendere possibile lo svolgimento dell'attività sceintifica dell'archeologo, per l'asportazione e la

movimentazione di materiale
euro (duecentoquarantanove/05) giorni 249,05

Nr. 12 Applicazione bendaggio di sostegno e protezione su parti in pericolo di caduta al fine di sostenere l'intonaco durante le operazioni di
APA.012 consolidamento o anche preliminare in operazioni di stacco o strappo, da valutare al m² riconducendo a 0,5 m² anche superfici

complessivamente inferiori, esclusi gli oneri relativi alla rimozione del bendaggio, su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro; con:
velatino di garza e colla animale o resina acrilica in soluzione. Il restauratore deve possedere i titoli previsti dall'art. 182 del Dlgs 42
del 2004 con un esperienza nel settore dei dipinti di età romana di almeno cinque anni documentata da certifcazioni di buon esito
rilasciati dalle Soprintendenze preposte al controllo.
euro (settanta/90) mq 70,90

Nr. 13 Rimozione bendaggio di sostegno e protezione in strato singolo antichi o recenti, da valutare al m² riconducendo a 0,5 m² anche
APA.013 superfici complessivamente inferiori, inclusi gli oneri relativi alla rimozione di colle dalla superficie, su graffiti, affreschi tempere ed

olio su muro, con solvente.Il restauratore deve possedere i titoli previsti dall'art. 182 del Dlgs 42 del 2004 con un esperienza nel settore
dei dipinti di età romana di almeno cinque anni documentata da certifcazioni di buon esito rilasciati dalle Soprintendenze preposte al
controllo.
euro (ottantadue/66) mq 82,66

Nr. 14 Velatura o reintegrazione ad acquarello di cadute della pellicola pittorica o abrasioni superficiali, con il fine di restituire l'unità di
APA.014 lettura cromatica dell'opera; da valutare al m² per superfici interessate da cadute o abrasioni: entro il 70% del totale: su affreschi e

tempere. Il restauratore deve possedere i titoli previsti dall'art. 182 del Dlgs 42 del 2004 con un esperienza nel settore dei dipinti di età
romana di almeno cinque anni documentata da certifcazioni di buon esito rilasciati dalle Soprintendenze preposte al controllo.
euro (settecentoventidue/14) mq 722,14

Nr. 15 Applicazione di uno strato d'intervento per permettere, nel corso di successivi interventi, la rimozione dell'opera dal supporto, da
APA.015 valutare al m² sui m² interessati dal fenomeno, con: fogli di sughero spessore 3 mm. Il restauratore deve possedere i titoli previsti

dall'art. 182 del Dlgs 42 del 2004 con un esperienza nel settore dei dipinti di età romana di almeno cinque anni documentata da
certifcazioni di buon esito rilasciati dalle Soprintendenze preposte al controllo.
euro (duecentoquarantaotto/48) mq 248,48

Nr. 16 Fornitura ed applicazione di nuovo supporto all'opera; da valutare al m², esclusi gli oneri riguardanti la predisposizione all'ancoraggio
APA.016 ed il ricollocamento in sito: per supporto piano: prefabbricato in laminato e nido d'ape, dotati di retro ancoraggi per il successivo

assemblaggio alla struttura metallica portante che sarà compensata a parte. Il restauratore deve possedere i titoli previsti dall'art. 182
del Dlgs 42 del 2004 con un esperienza nel settore dei dipinti di età romana di almeno cinque anni documentata da certifcazioni di
buon esito rilasciati dalle Soprintendenze preposte al controllo.
euro (cinquecentocinquanta/00) mq 550,00

Nr. 17 Trattamento preventivo contro la crescita di colonie di microorganismi autotrofi o eterotrofi mediante applicazione di biocida a
APA.017 pennello, da valutare al mq sui mq di effettiva diffusione del fenomeno. Il restauratore deve possedere i titoli previsti dall'art. 182 del

Dlgs 42 del 2004 con un esperienza nel settore dei dipinti di età romana di almeno cinque anni documentata da certifcazioni di buon
esito rilasciati dalle Soprintendenze preposte al controllo.
euro (settantacinque/42) m2 75,42

Nr. 18 Allestimento della controforma (in grado compensare rilievi, irregolarità o andamenti curvilinei) al fine di creare un supporto
APA.018 provvisorio durante le delicate operazioni di stacco e nel corso delle operazioni da eseguire sul retro, per distacchi di dimensioni

comprese entro i 2,5 mq. Il distacco del dipinto dal supporto murario verrà eseguito a mezzo di sciabole. L'intervento include la
documentazione fotografica che deve permettere la ricostruzione del lavoro con riprese dello stato di conservazione inziale, durante e
dopo le lavorazioni in esame. Il restauratore deve possedere i titoli previsti dall'art. 182 del Dlgs 42 del 2004 con un esperienza nel
settore dei dipinti di età romana di almeno cinque anni documentata da certifcazioni di buon esito rilasciati dalle Soprintendenze
preposte al controllo. Compreso l'allestimento delle attrezzature di restauro ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta
regola d'arte.
euro (seicentotrentatre/71) m2 633,71

Nr. 19 COLLOCAMENTO NUOVO SUPPORTO- Livellamento, consolidamento mediante applicazione di resina acrilica in emulsione,
APA.019 stuccatura delle discontinuità e preparazione del retro da effettuare prima del ricollocamento dell'opera staccata su un nuovo supporto;

da valutare al mq sui mq interessati dal fenomeno nei casi di intonaci dello spessore massimo di 2 cm
Applicazione di uno strato d'intervento per permettere, nel corso di successivi interventi, la rimozione dell'opera dal supporto,  con
l'utilizzo di fogli di sughero spessore 3 mm, malta alleggerita, doppio strato di malta a base di resina acrilica in emulsione con
interposizione di strato distaccante. Fornitura ed applicazione di nuovo supporto prefabbricato in laminato e nido d'ape con struttura di
rinforzo, esclusi gli oneri riguardanti la predisposizione all'ancoraggio ed il ricollocamento in sito.
L'applicazione e la qualità dei prodotti verrà progressivamente autorizzata dalla D.L. e dalla Soprintendenza Archeologica sulla scorta
di un ulteriore definizione dell'intervento alla luce di una lettura unitaria delle superfici affrescate a scavo ultimato. L'intervento
comprende l'allestimento delle attrezzature (luce, supporti di lavoro, ponteggi), la preparazione e la fornitura dei materiali, la
valutazione e la garanzia dei risultati. Il restauratore deve possedere i titoli previsti dall'art. 182 del Dlgs 42 del 2004 con un esperienza
nel settore dei dipinti di età romana di almeno cinque anni documentata da certifcazioni di buon esito rilasciati dalle Soprintendenze
preposte al controllo. Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.
euro (millecinquantanove/14) m2 1´059,14

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano



pag. 4

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 20 OPERAZIONI DI STUCCATURA-Stuccatura e microstuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i
APA.020 saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi.

L'intervento è teso inoltre al contenimento di bordi pericolanti. L'applicazione e la qualità dei prodotti verrà progressivamente
autorizzata dalla D.L. e dalla Soprintendenza Archeologica sulla scorta di un ulteriore definizione dell'intervento alla luce di una lettura
unitaria della superficie affrescata a scavo ultimato. L'intervento comprende l'allestimento delle attrezzature (luce, supporti di lavoro,
ponteggi), la preparazione e la fornitura dei materiali, la valutazione e la garanzia dei risultati. Il restauratore deve possedere i titoli
previsti dall'art. 182 del Dlgs 42 del 2004 con un esperienza nel settore dei dipinti di età romana di almeno cinque anni documentata
da certifcazioni di buon esito rilasciati dalle Soprintendenze preposte al controllo.Compreso ogni onere e magistero per fornire il
lavoro a perfetta regola d'arte.
euro (ottocentoquarantasette/02) a corpo 847,02

Nr. 21 Ristabilimento della coesione della pellicola pittorica e degli strati preparatori dei circa trecento frammenti, propedeutico alle
APA.021 operazioni di pulitura, nei casi di disgregazione e sollevamento della stessa, su affreschi, da valutare cadauno ad ogni singolo

frammento effettivamente consolidamento. Con resine acriliche, ad immersione in vasca. Il restauratore deve possedere i titoli previsti
dall'art. 182 del Dlgs 42 del 2004 con un esperienza nel settore dei dipinti di età romana di almeno cinque anni documentata da
certifcazioni di buon esito rilasciati dalle Soprintendenze preposte al controllo.
euro (uno/50) cadauno 1,50

Nr. 22 Incollaggio dei frammenti precedentemente raggruppati secondo lo schema decorativo e/o figurativo rinvenuto durante la fase di
APA.022 ricerca delle connessioni, mediante applicazione sui bordi di ogni singolo frammento di una malta specifica a bassa viscosità per

permettere un assemblaggio ravvicinato, propedeudico alla fase di posa in opera su nuovo supporto. Il restauratore deve possedere i
titoli previsti dall'art. 182 del Dlgs 42 del 2004 con un esperienza nel settore dei dipinti di età romana di almeno cinque anni
documentata da certifcazioni di buon esito rilasciati dalle Soprintendenze preposte al controllo.
euro (seicentocinquanta/00) mq 650,00

Nr. 23 Posa in opera della pavimentazione preesistente con l'utilizzo di malte tecniche di primarie case produttrici tipo Mapestone TFB60
APA.023 della Mapei realizzata con speciali leganti ed aggregati  con classe di esposizione XF4, resistenza meccanica C50/60, previa

l'aspotazione delle vecchie malte e la successiva lavorazione a puntillo e/o a bocciarda della superficie a vista. Resta compensato
l'utilizzo di una malta tecnica tipo Mapestone PFS PCC 2 per la saturazione delle fughe con resistenza meccanica C40/50 e resistenza
a flessione pari a 10 MPa che verrà raccordata cromaticamente su indicazione della D.L.. Compreso ogni onere e magistero per fornire
il lavoro a perfetta regola d'arte.
euro (trentanove/45) mq 39,45

Nr. 24 Calcestruzzo durabile, con classe di consistenza S3, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme
APA.024 tecniche vigenti. Confezionato e messo in opera in cantiere, compreso l'uso del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti

controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per
strutture in ambiente marino. Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XS1. Restano compensati gli additivi per la riduzione
dell'acqua d'impasto e i maggiori oneri connessi alle condizioni di confezionamento in cantiere e di getto. Per ogni area di getto si
rende necessario predisporre modalità e confinamenti utili per contenere lo scivolamento dello stesso. Compreso ogni onere e
magistero per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.
euro (duecentocinquantauno/76) mc 251,76

Nr. 25 Fornitura e posa in opera di recinzione a protezione delle aree di scavo per le opere di manutenzione straordinaria di Via dei Mulini.
APA.025 Detta opera di sicurezza verrà realizzata progressivamente nell'ambito dei singoli tratti d'intervento con l'ausilio di paletti metallici (alt.

superiore al 1,20m) e di rete rossa. Resta inoltre compensata nel prezzo l'allestimento di piccole passerelle  lignee necessarie per il
transito dei pedoni verso le attività commerciali e/o per assicurare un piano di calpestio pulito da fango. Compreso ogni onere e
magistero per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.
euro (seicentosettantacinque/14) a corpo 675,14

Nr. 26 Pulitura della superficie pittorica per la rimozione di sostanze di varia natuira sovrammesse al dipinto, cioncrezionate e/o parzialmente
APA.026 concrezionate, da valutare al m² sui m² effettivamente interessati al fenomeno, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la calibratura delle

soluzioni, dei tempi di applicazione e alla successiva rimozione dei residui di soluzione dalla superficie; nei casi di depositi con scarsa
coerenza e aderenza poco polimerizzati, mediante applicazione di: nei casi di sostanze poco polimerizzate, mediante un ciclo di
applicazione di miscele solventi a tampone: su affreschi e tempere
euro (duecentocinquanta/00) mq 250,00

Nr. 27 Cantierizzazione e realizzazione di una struttura metallica in acciaio zincato modulare finalizzata alla ricollocazione dei frammenti
APA.027 riposizionati sui supporti in laminato.

euro (milletrecentosessantasei/78) mq 1´366,78

Nr. 28 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
E.01.015.010 trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili
.b di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti

indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia
euro (nove/93) mc 9,93

Nr. 29 Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname, chioderia, ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero del
E.01.030.010 materiale, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Piccola sbadacchiatura
.a euro (dodici/56) mc 12,56

Nr. 30 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
E.01.040.010 organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali e
.b ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dalla cave
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euro (ventidue/29) mc 22,29

Nr. 31 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
E.01.050.015 anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento
.a del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta

euro (trenta/90) mc 30,90

Nr. 32 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, entro l'ambito
E.01.050.030 dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti
.a euro (quarantaquattro/46) mc 44,46

Nr. 33 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
E.03.040.010 sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in
.b rete elettrosaldata

euro (uno/54) kg 1,54

Nr. 34 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in
L.02.040.060 rotoli, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90
.e mm

euro (cinque/26) m 5,26

Nr. 35 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in
L.02.040.060 rotoli, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125
.g mm

euro (dieci/10) m 10,10

Nr. 36 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in
L.02.040.060 rotoli, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160
.i mm

euro (sedici/16) m 16,16

Nr. 37 Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di altezza da 5 a 18 cm, compresi la catalogazione delle lastre, la rimozione del
R.02.060.020 sottofondo e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Rimozione di pavimento in lastroni in pietra
.a euro (diciotto/12) mq 18,12

Nr. 38 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
R.02.060.022 l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di
.b 50 m Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm

euro (diciannove/98) mq 19,98

Nr. 39 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
R.02.060.022 l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di
.e 50 m Armati di altezza da 10,1 a 20 cm

euro (trentasei/65) mq 36,65

Nr. 40 Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri
S.03.020.010 mobili fino a 6 addetti
.a euro (trentacinque/19) cad 35,19

Nr. 41 Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco
S.04.010.010 125 x 125 mm visibilità 4 m
.a euro (tre/01) cad 3,01

Nr. 42 Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo
S.04.010.020 triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m
.a euro (tre/87) cad 3,87

Nr. 43 Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco
S.04.010.030 125 x 125 mm visibilità 4 m
.a euro (quattro/82) cad 4,82

Nr. 44 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete
U.02.040.015 interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere, fornita e posta in opera secondo UNI ENV 1046. La
.a barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento

fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere
per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN
4 (>= 4 kN/mq) DE 200 mm
euro (dodici/26) m 12,26

Nr. 45 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete
U.02.040.015 interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere, fornita e posta in opera secondo UNI ENV 1046. La
.c barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento

fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere
per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN
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misura

4 (>= 4 kN/mq) DE 315 mm
euro (ventidue/08) m 22,08

Nr. 46 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
U.04.010.010 necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso
.b Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano

euro (cinquantaotto/41) mc 58,41

Nr. 47 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
U.04.020.010 l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
.a inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni

25x25x30 cm
euro (trentadue/05) cad 32,05

Nr. 48 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
U.04.020.010 l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
.c inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni

40x40x40 cm
euro (quarantasette/13) cad 47,13

Nr. 49 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
U.04.020.010 l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
.d inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni

50x50x50 cm
euro (cinquantatre/75) cad 53,75

Nr. 50 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
U.04.020.030 l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
.e inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x55 cm

euro (cinquantauno/78) cad 51,78

Nr. 51 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compresi ogni onere e
U.04.020.040 magistero Dimensioni 30x30 cm
.a euro (nove/72) cad 9,72

Nr. 52 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio
U.04.020.078 che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale, munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati,
.a arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 20 mm con asole e/o fori creati sul perimetro, battuta interna sagomata,

guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento incassata in apposita gola per contrastare frontalmente il bordo del
coperchio ed assorbire anche le vibrazioni; vano cerniera a fondo chiuso con sistema di bloccaggio del coperchio in posizione di
apertura; appendice opportunamente sagomata sulla parete interna per il blocco del sistema di chiusura del coperchio; rilievi
antisdrucciolo sulla superficie di calpestio. Coperchio di forma circolare munito di appendice idonea a garantire l'articolazione al telaio
nel vano cerniera senza impedirne la estraibilità; asola a fondo chiuso idonea ad accogliere una qualsiasi leva per l'apertura della botola
con il minimo sforzo; sistema di chiusura automatico realizzato mediante una appendice basculante, opportunamente sagomata,
bullonata al coperchio ed articolato da una molla elicoidale di contrasto sollecitata a compressione; idonea predisposizione
all'accoglimento di un sistema opzionale di chiusura antifurto; spazio circonferenziale e centrale per l'inserimento di eventuali scritte
(es. ente appaltante + sottoservizi + etc..); particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm.; rilievi
antisdrucciolo. Sistema di chiusura antifurto opzionale costituito da un chiavistello filettato con testa triangolare antifurto ed una
appendice in acciaio bloccata da due dadi e da una molla elicoidale di contrasto più una chiave a corredo con la punta a testa
triangolare per l'apertura. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente
riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del
lotto di produzione. Fornito e posto in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con appendice basculante
euro (quattro/49) kg 4,49

Nr. 53 Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO 9001, costituita da telaio composto da longheroni paralleli con profilo
U.04.020.084 ad "L" che realizzano una sequenza modulare; muniti di fori filettati sul lato inferiore per l'assemblaggio con la griglia ed appendici
.a idonee per l'ancoraggio alla sottostante canaletta. Griglia piana di forma rettangolare munita di idonea appendice esterna al lato minore

opportunamente forata ed ulteriore foro incassato sul lato opposto per consentire l'assemblaggio in sequenza modulare tramite un
bullone in acciaio a testa triangolare antifurto; fori incassati su ognuno dei lati maggiori per l'ancoraggio al telaio tramite bulloni in
acciaio a triangolare antifurto; asole di forma quadrata e dimensioni 20x20 mm. disposte a nido d'ape su file parallele; rilievi
antisdrucciolo. Tutte le griglie ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla
EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione.
Fornita e posta in opera su di una preesistente canaletta compresi la malta cementizia di allettamento e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Carditoia in ghisa sferoidale griglia piana con profilo ad "L
euro (quattro/54) kg 4,54

     Positano, 07/05/2018

Il Tecnico
arch. Diego Guarino
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Movimentazione nell'area del comune di Positano di materiali di risulta di qualsiasi
APA.001 natura e consistenza con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per trasporto in

luogo di deposito provvisorio, in attesa di viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per
rinterro. Movimentazione di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza con uso
di mezzi meccanici di piccole dimensioni. Restano inclusi nel prezzo le opere di carico/
scarico a mano, viaggio di andata e ritorno, caratterizzazione e separazione del
materiale, l'asciugatura del materiale prima del trasporto a smaltimento. Compreso ogni
onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m³ 103,86 13,15 1´365,76 6,83 0,500

2 Assistenza scientifica da parte di un Archeologo per lo scavo archeologico della villa
APA.002 Romana del I° sec. a. C. di cui segue breve descrizione della prestazione richiesta:

-lo scavo archeologico verrà eseguito con la Direzione Scientifica della Soprintendenza
Archeologica di Salerno
-l’impresa deve essere in possesso della certificazione SOA OS25 e l’archeologo deve
essere in possesso dei titoli previsti dalla vigente normativa con una esperienza di scavo
di strutture d’età romano-imperiale di almeno di anni cinque. L'archeologo dovrà
preventivamente concordare con il funzionario responsabile di zona della
Soprintendenza tempi e modalità di esecuzione dell’intervento e standard di
documentazione. Resta inteso che la prestazione professionale deve essere svolta per un
numero di ore otto giornaliere e la retribuzione avverrà per il numero di ore prestate in
cantiere;
-redazione di schede in duplice copia di U.S. e S.A.S.(utilizzare mod. ICCD in
conformità alla normativa ministeriale vigente);
-tabelle riepilogative in duplice copia dei materiali provenienti dallo scavo registrati
numericamente e suddivisi per categoria;
-rilievi grafici nella rappresentazione (pianta, sezione, prospetto, viste tridimensionali) e
nella scala (1:1, ......) ritenuta opportuna dalla Direzione Scientifica della
Soprintendenza Archeologica;
-inquadramento generale (piante, sezioni) dello scavo con l'ubicazione di tutti i saggi
eseguiti;
-fornitura di documentazione fotografica digitale che consentono la realizzazione di
immagini, a pieno formato, di 2560x1920 pixel e per ciascuno scatto si prescrive la
consegna di n.°1 stampe fotografiche 13x18cm con file digitale originale in  formato
Tiff o Jpg ad alta risoluzione su CD, senza alcuna manipolazione di compressione,
fotoritocco, e di n.2 stampe fotografiche nel formato convenzionale di 6x6cm;
-individuazione dell'unità stratigrafica con la relativa descrizione.
Compreso ogni onere e magistero necessario per la predisposizione delle
apparecchiature tecniche utili per lo svolgimento delle summenzionate attività.

SOMMANO giorni 25,00 303,25 7´581,25 83,39 1,100

3 Pronto intervento di Restauratore specializzato per il restauro di materiale archeologico
APA.003 (affreschi, lapidei, ceramiche, metalli, etc.) indispensabile per il recupero e la

conservazione preventiva dei reperti rinvenuti durante le opere di scavo  inclusa la
preliminare pulitura delle superfici affrescate. Lo stesso dovrà produrre le opere utili per
il trasferimento dei materiali presso il laboratorio di restauro e/o di analisi. Il lavoro
svolto deve essere documentato fotograficamente e preventivamente concordato con
l'archeologo. Il restauratore deve possedere i titoli previsti dall'art. 182 del Dlgs 42 del
2004 con un esperienza nel settore dei dipinti di età romana di almeno cinque anni
documentata da certifcazioni di buon esito rilasciati dalle Soprintendenze preposte al
controllo. Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.

SOMMANO giorni 10,00 299,45 2´994,50 29,94 1,000

4 Fornitura di pietra di Centola spessore 7cm tipo "burattato" con profilo ad opera incerta
APA.004 per la formazione delle medesima pavimentazione preesistente. Compreso l'onere del

trasporto e dell'avvicinamento al punto di posa.
SOMMANO m2 8,00 57,52 460,16 3,68 0,800

5 Fornitura e posa di listelli segati "burattati" di pietra tipo Centola di colore grigio chiaro
APA.005 formato 3x6cm per lunghezze a correre ma non inferiori a cm30. Resta compensata la

posa come da disegno che prevede isorientamento dei listelli secondo l'andamento di
scorrimento dell'onda da perimetrare con un piatto di acciaio inox tipo A 50x3mm da
anconrare al suolo. La posa deve garantire la carrabilità leggera della stradina. Restano
compensati il trasporto su Positano e l'avvicinamento sul punto di posa, il materiale e gli
apprestamenti necessari per la perfetta posa in opera. Compreso ogni onere e magistero
per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2 120,00 128,04 15´364,80 122,92 0,800

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano

A   R I P O R T A R E 27´766,47 246,76
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6 Fornitura e posa in opera di griglie in acciaio corten realizzato con piatti largh.5cm,
APA.006 spessore 8mm, di forma come da disegno. Il materiale dovra essere sottoposto ad un

azione di ossidazione e passivazione a cui deve seguire un trattamento di protezione
necessario per impedire il dilavamento degli ossidi dell'acciaio corten. Il trattamento
protettivo è caratterizzato dall'utilizzo di una vernice antiruggine trasparente con elevati
contenuti di Hydro-Oxide dispersi in una resina acrilica con additivi performanti:
l'applicazione può avvenire mediante pennello, rullo, o a spruzzo airless a bassa
pressione di almeno tre mani separate con un consumo medio di circa 1lt per ogni 4mq:
tra un'applicazione e l'altra si raccomanda di lasciare asciugare almeno un'ora.
Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.

SOMMANO kg 150,00 5,40 810,00 11,34 1,400

7 Oneri per il conferimento a discarica dei materiali di risulta proveniente da attività di
APA.007 rimozione e demolizione cod. 17.09.04

SOMMANO m3 45,00 21,86 983,70 9,84 1,000

8 Fornitura e posa di cordoli di pietra lavica vesuviana a sezione semicircolare diam.
APA.008 60cm spess. 10cm altezza 20cm per il confinamento delle fioriere. Resta compensato il

supporto in acciaio corten spess. 4mm. Compreso ogni onere e magisper per fornire il
lavoro a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 6,00 154,19 925,14 9,25 1,000

9 Operaio specializzato per lo scavo archeologico della villa Romana del I° sec.
APA.009 a.C..Compreso le opere indispensabili per la definizione degli apprestamenti di

sicurezza e per rendere possibile lo svolgimento del l'attività scientifica dell'archeologo,
per l'asportazione e/o movimentazione di materiale

SOMMANO giorni 18,00 296,92 5´344,56 69,48 1,300

10 Operaio qualificato per lo scavo archeologico della villa romana del I° sec. a.C..
APA.010 Compreso le opere indispensabili per la definizione degli apprestamenti di sicurezza,

per rendere possibile lo svolgimento dell'attività scientifica dell'archeologo, per
l'asportazione e/o movimentazione di materiale.

SOMMANO giorni 18,00 276,08 4´969,44 64,60 1,300

11 Operaio comune per lo scavo archeologico della villa Romana del I° sec. a.C..
APA.011 Compreso le opere indispensabili per la definizione degli apprestamenti di sicurezza,

per rendere possibile lo svolgimento dell'attività sceintifica dell'archeologo, per
l'asportazione e la movimentazione di materiale

SOMMANO giorni 18,00 249,05 4´482,90 58,28 1,300

12 Applicazione bendaggio di sostegno e protezione su parti in pericolo di caduta al fine di
APA.012 sostenere l'intonaco durante le operazioni di consolidamento o anche preliminare in

operazioni di stacco o strappo, da valutare al m² riconducendo a 0,5 m² anche superfici
complessivamente inferiori, esclusi gli oneri relativi alla rimozione del bendaggio, su
graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro; con: velatino di garza e colla animale o
resina acrilica in soluzione. Il restauratore deve possedere i titoli previsti dall'art. 182
del Dlgs 42 del 2004 con un esperienza nel settore dei dipinti di età romana di almeno
cinque anni documentata da certifcazioni di buon esito rilasciati dalle Soprintendenze
preposte al controllo.

SOMMANO mq 2,80 70,90 198,52 1,99 1,000

13 Rimozione bendaggio di sostegno e protezione in strato singolo antichi o recenti, da
APA.013 valutare al m² riconducendo a 0,5 m² anche superfici complessivamente inferiori,

inclusi gli oneri relativi alla rimozione di colle dalla superficie, su graffiti, affreschi
tempere ed olio su muro, con solvente.Il restauratore deve possedere i titoli previsti
dall'art. 182 del Dlgs 42 del 2004 con un esperienza nel settore dei dipinti di età romana
di almeno cinque anni documentata da certifcazioni di buon esito rilasciati dalle
Soprintendenze preposte al controllo.

SOMMANO mq 2,80 82,66 231,45 2,31 1,000

14 Velatura o reintegrazione ad acquarello di cadute della pellicola pittorica o abrasioni
APA.014 superficiali, con il fine di restituire l'unità di lettura cromatica dell'opera; da valutare al

m² per superfici interessate da cadute o abrasioni: entro il 70% del totale: su affreschi e
tempere. Il restauratore deve possedere i titoli previsti dall'art. 182 del Dlgs 42 del 2004
con un esperienza nel settore dei dipinti di età romana di almeno cinque anni
documentata da certifcazioni di buon esito rilasciati dalle Soprintendenze preposte al
controllo.

SOMMANO mq 2,80 722,14 2´021,99 18,20 0,900

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano

A   R I P O R T A R E 47´734,17 492,05
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15 Applicazione di uno strato d'intervento per permettere, nel corso di successivi
APA.015 interventi, la rimozione dell'opera dal supporto, da valutare al m² sui m² interessati dal

fenomeno, con: fogli di sughero spessore 3 mm. Il restauratore deve possedere i titoli
previsti dall'art. 182 del Dlgs 42 del 2004 con un esperienza nel settore dei dipinti di età
romana di almeno cinque anni documentata da certifcazioni di buon esito rilasciati dalle
Soprintendenze preposte al controllo.

SOMMANO mq 2,80 248,48 695,74 6,96 1,000

16 Fornitura ed applicazione di nuovo supporto all'opera; da valutare al m², esclusi gli oneri
APA.016 riguardanti la predisposizione all'ancoraggio ed il ricollocamento in sito: per supporto

piano: prefabbricato in laminato e nido d'ape, dotati di retro ancoraggi per il successivo
assemblaggio alla struttura metallica portante che sarà compensata a parte. Il
restauratore deve possedere i titoli previsti dall'art. 182 del Dlgs 42 del 2004 con un
esperienza nel settore dei dipinti di età romana di almeno cinque anni documentata da
certifcazioni di buon esito rilasciati dalle Soprintendenze preposte al controllo.

SOMMANO mq 2,80 550,00 1´540,00 15,40 1,000

17 Trattamento preventivo contro la crescita di colonie di microorganismi autotrofi o
APA.017 eterotrofi mediante applicazione di biocida a pennello, da valutare al mq sui mq di

effettiva diffusione del fenomeno. Il restauratore deve possedere i titoli previsti dall'art.
182 del Dlgs 42 del 2004 con un esperienza nel settore dei dipinti di età romana di
almeno cinque anni documentata da certifcazioni di buon esito rilasciati dalle
Soprintendenze preposte al controllo.

SOMMANO m2 2,80 75,42 211,18 3,17 1,500

18 Allestimento della controforma (in grado compensare rilievi, irregolarità o andamenti
APA.018 curvilinei) al fine di creare un supporto provvisorio durante le delicate operazioni di

stacco e nel corso delle operazioni da eseguire sul retro, per distacchi di dimensioni
comprese entro i 2,5 mq. Il distacco del dipinto dal supporto murario verrà eseguito a
mezzo di sciabole. L'intervento include la documentazione fotografica che deve
permettere la ricostruzione del lavoro con riprese dello stato di conservazione inziale,
durante e dopo le lavorazioni in esame. Il restauratore deve possedere i titoli previsti
dall'art. 182 del Dlgs 42 del 2004 con un esperienza nel settore dei dipinti di età romana
di almeno cinque anni documentata da certifcazioni di buon esito rilasciati dalle
Soprintendenze preposte al controllo. Compreso l'allestimento delle attrezzature di
restauro ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2 2,80 633,71 1´774,39 17,82 1,005

19 COLLOCAMENTO NUOVO SUPPORTO- Livellamento, consolidamento mediante
APA.019 applicazione di resina acrilica in emulsione, stuccatura delle discontinuità e

preparazione del retro da effettuare prima del ricollocamento dell'opera staccata su un
nuovo supporto; da valutare al mq sui mq interessati dal fenomeno nei casi di intonaci
dello spessore massimo di 2 cm
Applicazione di uno strato d'intervento per permettere, nel corso di successivi
interventi, la rimozione dell'opera dal supporto,  con l'utilizzo di fogli di sughero
spessore 3 mm, malta alleggerita, doppio strato di malta a base di resina acrilica in
emulsione con interposizione di strato distaccante. Fornitura ed applicazione di nuovo
supporto prefabbricato in laminato e nido d'ape con struttura di rinforzo, esclusi gli
oneri riguardanti la predisposizione all'ancoraggio ed il ricollocamento in sito.
L'applicazione e la qualità dei prodotti verrà progressivamente autorizzata dalla D.L. e
dalla Soprintendenza Archeologica sulla scorta di un ulteriore definizione dell'intervento
alla luce di una lettura unitaria delle superfici affrescate a scavo ultimato. L'intervento
comprende l'allestimento delle attrezzature (luce, supporti di lavoro, ponteggi), la
preparazione e la fornitura dei materiali, la valutazione e la garanzia dei risultati. Il
restauratore deve possedere i titoli previsti dall'art. 182 del Dlgs 42 del 2004 con un
esperienza nel settore dei dipinti di età romana di almeno cinque anni documentata da
certifcazioni di buon esito rilasciati dalle Soprintendenze preposte al controllo.
Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2 2,80 1´059,14 2´965,59 29,66 1,000

20 OPERAZIONI DI STUCCATURA-Stuccatura e microstuccatura di fessurazioni,
APA.020 fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della

malta idonea per colorazione e granulometria, successiva pulitura e revisione cromatica
dei bordi. L'intervento è teso inoltre al contenimento di bordi pericolanti. L'applicazione
e la qualità dei prodotti verrà progressivamente autorizzata dalla D.L. e dalla
Soprintendenza Archeologica sulla scorta di un ulteriore definizione dell'intervento alla
luce di una lettura  unitaria della superficie affrescata a scavo ultimato. L'intervento
comprende l'allestimento delle attrezzature (luce, supporti di lavoro, ponteggi), la
preparazione e la fornitura dei materiali, la valutazione e la garanzia dei risultati. Il
restauratore deve possedere i titoli previsti dall'art. 182 del Dlgs 42 del 2004 con un

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano

A   R I P O R T A R E 54´921,07 565,06
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esperienza nel settore dei dipinti di età romana di almeno cinque anni documentata da
certifcazioni di buon esito rilasciati dalle Soprintendenze preposte al
controllo.Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 847,02 847,02 10,16 1,200

21 Ristabilimento della coesione della pellicola pittorica e degli strati preparatori dei circa
APA.021 trecento frammenti, propedeutico alle operazioni di pulitura, nei casi di disgregazione e

sollevamento della stessa, su affreschi, da valutare cadauno ad ogni singolo frammento
effettivamente consolidamento. Con resine acriliche, ad immersione in vasca. Il
restauratore deve possedere i titoli previsti dall'art. 182 del Dlgs 42 del 2004 con un
esperienza nel settore dei dipinti di età romana di almeno cinque anni documentata da
certifcazioni di buon esito rilasciati dalle Soprintendenze preposte al controllo.

SOMMANO cadauno 270,00 1,50 405,00 6,48 1,600

22 Incollaggio dei frammenti precedentemente raggruppati secondo lo schema decorativo
APA.022 e/o figurativo rinvenuto durante la fase di ricerca delle connessioni, mediante

applicazione sui bordi di ogni singolo frammento di una malta specifica a bassa
viscosità per permettere un assemblaggio ravvicinato, propedeudico alla fase di posa in
opera su nuovo supporto. Il restauratore deve possedere i titoli previsti dall'art. 182 del
Dlgs 42 del 2004 con un esperienza nel settore dei dipinti di età romana di almeno
cinque anni documentata da certifcazioni di buon esito rilasciati dalle Soprintendenze
preposte al controllo.

SOMMANO mq 2,80 650,00 1´820,00 18,20 1,000

23 Posa in opera della pavimentazione preesistente con l'utilizzo di malte tecniche di
APA.023 primarie case produttrici tipo Mapestone TFB60 della Mapei realizzata con speciali

leganti ed aggregati  con classe di esposizione XF4, resistenza meccanica C50/60,
previa l'aspotazione delle vecchie malte e la successiva lavorazione a puntillo e/o a
bocciarda della superficie a vista. Resta compensato l'utilizzo di una malta tecnica tipo
Mapestone PFS PCC 2 per la saturazione delle fughe con resistenza meccanica C40/50
e resistenza a flessione pari a 10 MPa che verrà raccordata cromaticamente su
indicazione della D.L.. Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO mq 328,00 39,45 12´939,60 103,52 0,800

24 Calcestruzzo durabile, con classe di consistenza S3, con dimensione massima degli
APA.024 aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Confezionato e messo in

opera in cantiere, compreso l'uso del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti
controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono
esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino. Classe di
resistenza C32/40 Classe di esposizione XS1. Restano compensati gli additivi per la
riduzione dell'acqua d'impasto e i maggiori oneri connessi alle condizioni di
confezionamento in cantiere e di getto. Per ogni area di getto si rende necessario
predisporre modalità e confinamenti utili per contenere lo scivolamento dello stesso.
Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mc 45,04 251,76 11´339,27 14,17 0,125

25 Fornitura e posa in opera di recinzione a protezione delle aree di scavo per le opere di
APA.025 manutenzione straordinaria di Via dei Mulini. Detta opera di sicurezza verrà realizzata

progressivamente nell'ambito dei singoli tratti d'intervento con l'ausilio di paletti
metallici (alt. superiore al 1,20m) e di rete rossa. Resta inoltre compensata nel prezzo
l'allestimento di piccole passerelle  lignee necessarie per il transito dei pedoni verso le
attività commerciali e/o per assicurare un piano di calpestio pulito da fango. Compreso
ogni onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 675,14 675,14 0,00

26 Pulitura della superficie pittorica per la rimozione di sostanze di varia natuira
APA.026 sovrammesse al dipinto, cioncrezionate e/o parzialmente concrezionate, da valutare al

m² sui m² effettivamente interessati al fenomeno, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la
calibratura delle soluzioni, dei tempi di applicazione e alla successiva rimozione dei
residui di soluzione dalla superficie; nei casi di depositi con scarsa coerenza e aderenza
poco polimerizzati, mediante applicazione di: nei casi di sostanze poco polimerizzate,
mediante un ciclo di applicazione di miscele solventi a tampone: su affreschi e tempere

SOMMANO mq 2,80 250,00 700,00 8,40 1,200

27 Cantierizzazione e realizzazione di una struttura metallica in acciaio zincato modulare
APA.027 finalizzata alla ricollocazione dei frammenti riposizionati sui supporti in laminato.

SOMMANO mq 1,00 1´366,78 1´366,78 13,67 1,000

28 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano

A   R I P O R T A R E 85´013,88 739,66
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E.01.015.010 d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la
.b rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti

secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento
sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito
del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee e
tufo, scavabili con benna da roccia

SOMMANO mc 187,64 9,93 1´863,27 1,88 0,101

29 Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname, chioderia, ferratura, sfrido, la
E.01.030.010 lavorazione, il disarmo e recupero del materiale, nonché ogni onere e magistero per dare
.a il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Piccola sbadacchiatura

SOMMANO mc 187,16 12,56 2´350,73 3,74 0,159

30 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di
E.01.040.010 idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti,
.b costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei

materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Con materiale proveniente dalla cave

SOMMANO mc 54,62 22,29 1´217,48 1,64 0,135

31 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da
E.01.050.015 movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate,
.a con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico,

spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a
discarica autorizzata controllata di materiali di risulta

SOMMANO mc 36,66 30,90 1´132,79 1,47 0,129

32 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli
E.01.050.030 scavi, demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere. Scarriolatura di
.a materiali sciolti

SOMMANO mc 67,20 44,46 2´987,71 4,03 0,135

33 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a
E.03.040.010 misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i
.b previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola

d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata
SOMMANO kg 1´778,92 1,54 2´739,54 17,78 0,649

34 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione
L.02.040.060 elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, posto in opera in scavo o in
.e cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio

Diametro 90 mm
SOMMANO m 154,30 5,26 811,62 4,63 0,570

35 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione
L.02.040.060 elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, posto in opera in scavo o in
.g cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio

Diametro 125 mm
SOMMANO m 100,00 10,10 1´010,00 5,00 0,495

36 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione
L.02.040.060 elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, posto in opera in scavo o in
.i cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio

Diametro 160 mm
SOMMANO m 100,00 16,16 1´616,00 8,00 0,495

37 Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di altezza da 5 a 18 cm, compresi la
R.02.060.020 catalogazione delle lastre, la rimozione del sottofondo e l'avvicinamento a luogo di
.a deposito provvisorio Rimozione di pavimento in lastroni in pietra

SOMMANO mq 448,01 18,12 8´117,94 8,93 0,110

38 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di
R.02.060.022 sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a
.b qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad

una distanza di 50 m Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm
SOMMANO mq 313,61 19,98 6´265,93 6,27 0,100

39 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di
R.02.060.022 sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano
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.e qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad
una distanza di 50 m Armati di altezza da 10,1 a 20 cm

SOMMANO mq 134,40 36,65 4´925,76 6,70 0,136

40 Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso
S.03.020.010 su luogo di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti
.a SOMMANO cad 1,00 35,19 35,19 0,00

41 Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola
S.04.010.010 adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m
.a SOMMANO cad 2,00 3,01 6,02 0,00

42 Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola
S.04.010.020 adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm
.a visibilità 4 m

SOMMANO cad 4,00 3,87 15,48 0,00

43 Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola
S.04.010.030 adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m
.a SOMMANO cad 2,00 4,82 9,64 0,00

44 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in
U.02.040.015 pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colre chiaro per
.a facilitare l'ispezione visiva e con telecamere, fornita e posta in opera secondo UNI ENV

1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le
informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi
avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel
prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4
(>= 4 kN/mq) DE 200 mm

SOMMANO m 12,00 12,26 147,12 0,24 0,163

45 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in
U.02.040.015 pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colre chiaro per
.c facilitare l'ispezione visiva e con telecamere, fornita e posta in opera secondo UNI ENV

1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le
informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi
avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel
prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4
(>= 4 kN/mq) DE 315 mm

SOMMANO m 308,60 22,08 6´813,89 9,27 0,136

46 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici,
U.04.010.010 di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta
.b stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali.

Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano
SOMMANO mc 31,48 58,41 1´838,75 2,21 0,120

47 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati
U.04.020.010 in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o
.a griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le

tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 25x25x30 cm

SOMMANO cad 6,00 32,05 192,30 0,24 0,125

48 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati
U.04.020.010 in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o
.c griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le

tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm

SOMMANO cad 8,00 47,13 377,04 0,48 0,127

49 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati
U.04.020.010 in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o
.d griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le

tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm

SOMMANO cad 16,00 53,75 860,00 1,12 0,130

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano
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50 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in
U.04.020.030 cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o
.e griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le

tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x55 cm

SOMMANO cad 16,00 51,78 828,48 0,96 0,116

51 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento
U.04.020.040 vibrato posto in opera compresi ogni onere e magistero Dimensioni 30x30 cm
.a SOMMANO cad 6,00 9,72 58,32 0,06 0,103

52 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da:
U.04.020.078 telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al
.a livello del piano stradale, munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui

quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 20 mm con asole e/o
fori creati sul perimetro, battuta interna sagomata, guarnizione in elastomero antirumore
ed antibasculamento incassata in apposita gola per contrastare frontalmente il bordo del
coperchio ed assorbire anche le vibrazioni; vano cerniera a fondo chiuso con sistema di
bloccaggio del coperchio in posizione di apertura; appendice opportunamente sagomata
sulla parete interna per il blocco del sistema di chiusura del coperchio; rilievi
antisdrucciolo sulla superficie di calpestio. Coperchio di forma circolare munito di
appendice idonea a garantire l'articolazione al telaio nel vano cerniera senza impedirne
la estraibilità; asola a fondo chiuso idonea ad accogliere una qualsiasi leva per l'apertura
della botola con il minimo sforzo; sistema di chiusura automatico realizzato mediante
una appendice basculante, opportunamente sagomata, bullonata al coperchio ed
articolato da una molla elicoidale di contrasto sollecitata a compressione; idonea
predisposizione all'accoglimento di un sistema opzionale di chiusura antifurto; spazio
circonferenziale e centrale per l'inserimento di eventuali scritte (es. ente appaltante +
sottoservizi + etc..); particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio
espresse in cm.; rilievi antisdrucciolo. Sistema di chiusura antifurto opzionale costituito
da un chiavistello filettato con testa triangolare antifurto ed una appendice in acciaio
bloccata da due dadi e da una molla elicoidale di contrasto più una chiave a corredo con
la punta a testa triangolare per l'apertura. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il
marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la
classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in
codice; la data del lotto di produzione. Fornito e posto in opera su di un preesistente
pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con appendice basculante

SOMMANO kg 300,00 4,49 1´347,00 3,00 0,223

53 Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO 9001, costituita da telaio
U.04.020.084 composto da longheroni paralleli con profilo ad "L" che realizzano una sequenza
.a modulare; muniti di fori filettati sul lato inferiore per l'assemblaggio con la griglia ed

appendici idonee per l'ancoraggio alla sottostante canaletta. Griglia piana di forma
rettangolare munita di idonea appendice esterna al lato minore opportunamente forata
ed ulteriore foro incassato sul lato opposto per consentire l'assemblaggio in sequenza
modulare tramite un bullone in acciaio a testa triangolare antifurto; fori incassati su
ognuno dei lati maggiori per l'ancoraggio al telaio tramite bulloni in acciaio a triangolare
antifurto; asole di forma quadrata e dimensioni 20x20 mm. disposte a nido d'ape su file
parallele; rilievi antisdrucciolo. Tutte le griglie ed i telai devono riportare il marchio di
un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di
resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la
data del lotto di produzione. Fornita e posta in opera su di una preesistente canaletta
compresi la malta cementizia di allettamento e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Carditoia in ghisa sferoidale griglia piana con
profilo ad "L

SOMMANO kg 112,00 4,54 508,48 1,12 0,220

Parziale LAVORI A MISURA euro 133´090,36 828,43 0,622

T O T A L E   euro 133´090,36 828,43 0,622

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 133´090,36 828,43 0,622

M:001 Conservazione e Restauro affreschi frammentati del I° sec. a. C.-Villa Romana euro 19´681,00 201,45 1,024

M:001.001      OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... euro 1´908,84 19,09 1,000

M:001.001.002           trasporto e smaltimento euro 983,70 9,84 1,000
M:001.001.006           pavimentazione euro 925,14 9,25 1,000

M:001.002      OS2-A - Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse
storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico euro 17´772,16 182,36 1,026

M:001.002.008           assistenza restauratore specializzato euro 1´497,25 14,97 1,000
M:001.002.009           restauro materiale di pregio storico-artistico-archeologico OS2a euro 16´274,91 167,39 1,029

M:002 Manutenzione straordinaria itinerario di accesso al sito museale euro 87´939,01 347,49 0,395

M:002.001      OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... euro 74´197,24 314,33 0,424

M:002.001.001           demolizione, tagli euro 24´160,61 27,81 0,115
M:002.001.002           trasporto e smaltimento euro 2´498,55 8,30 0,332
M:002.001.003           raccolta acqua piovana (pozzetti, tubi, chiusini, griglie di raccolta) euro 1´638,48 12,30 0,751
M:002.001.005           armatura cls euro 2´739,54 17,78 0,649
M:002.001.006           pavimentazione euro 28´764,56 230,12 0,800
M:002.001.007           calcestruzzo euro 11´339,27 14,17 0,125
M:002.001.014           reinterri euro 3´056,23 3,85 0,126

M:002.003      OG11 - Impianti tecnologici euro 13´741,77 33,16 0,241

M:002.003.003           raccolta acqua piovana (pozzetti, tubi, chiusini, griglie di raccolta) euro 10´304,15 15,53 0,151
M:002.003.004           cavidotti impianto elettrico euro 3´437,62 17,63 0,513

M:003 Apprestamenti sicurezza euro 3´092,20 3,74 0,121

M:003.001      OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... euro 741,47 0,00 0,000

M:003.001.013           apprestamenti sicurezza euro 741,47 0,00 0,000

M:003.004      OS25-Scavi archeologici euro 2´350,73 3,74 0,159

M:003.004.013           apprestamenti sicurezza euro 2´350,73 3,74 0,159

M:004 Scavo Archeologico euro 22´378,15 275,75 1,232

M:004.004      OS25-Scavi archeologici euro 22´378,15 275,75 1,232

M:004.004.010           assistenza scientifica scavo archeologico euro 7´581,25 83,39 1,100
M:004.004.011           Operatore specializzato scavo archeologico euro 5´344,56 69,48 1,300
M:004.004.012           Operatore qualificato scavo archeologico euro 9´452,34 122,88 1,300

TOTALE  euro 133´090,36 828,43 0,622

     Positano, 07/05/2018

Il Tecnico
arch. Diego Guarino

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
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