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A) Lavorazioni Importi parziali Importi
A1.1) Importo complessivo delle opere Costruzione/Manutenzione Impianti a rete-OG6 491 899,58€
A1.2) Importo Restauro/manutenzione beni immobili OG2 180 051,88€
A1.3) Importo complessivo delle opere di restauro archeologcio-OS2a 87 799,91€
A1.5) Importo oneri sicurezza specifici 32 074,88€

A1) Importo dei lavori sottoposto a ribasso d'asta [A1.1)] 791 826,25€

A2.1) Apprestamenti per la sicurezza 32 074,88€

A2) Oneri della sicurezza non sottoposti a ribasso d'asta [ A2.2)] 32 074,88€
A3) Importo sottoposti a ribasso d'asta [A2.2)] 759 751,37€

Indicazioni per la gara di appalto
A1) Importo Lavori, sottoposto a ribasso d'asta [ A 1) ] 759 751,37€
A2) Oneri di sicurezza non sottoposti a ribasso d'asta [ A 2) ] 32 074,88€
A) Importo complessivo dei lavori (importo opere + oneri della sicurezza) [A 1)+A2)] 791 826,25€

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B1) Gestione Tecnico-Amministrativa

B1.a) Incentivo Interno ( ex. art. 113 D. Lgs. 50/2016) 15 836,53€
B1.b) Gestione gara di appalto 8 000,00€

15 836,53€
B2) Fornitura e lavori in Economia gestiti dall'Amministrazione 5 385,07€
B3) Imprevisti ed altri Oneri a Carico dell'Amministrazione 39 591,31€
B4) Oneri per lo smaltimento dei rifiuti 25 000,00€

Spese già sostenute 97 179,84€
B2) IVA

B2.0) I.V.A. (10% di A)) sull'importo complessivo dei lavori 79 182,63€
B2.3) I.V.A. (22% di B3)) su forniture e lavori in economia 1 184,71€
B2.4) I.V.A. (22% di B5)) su Imprevisti ed altri Oneri 8 710,09€
B2.5) I.V.A. (22% di B4)) su oneri per lo smaltimento 5 500,00€

94 577,43€

B) Tototale Somme a Disposizione 277 570,17€

C) IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO [ A) + B) ] 1 069 396,42€

arch. Diego Guarino

Parziale B1)

Parziale B4)
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OG6-acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione  (SpCat 1)

1 / 15 Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Calcestruzzo
CAM24_R02 armato
.010.120.C

SOMMANO mc 117,24 718,31 84 2́14,66

2 / 16 Scavi e rinterri con mezzi meccanici all'interno di edifici o in zone ristrette Scavo eseguito con mezzi meccanici di piccole
CAM24_R02 dimensioni all'interno di edifici o in aree ristrette quali vanelle, intercapedini o simili, compreso l'allontanamento del
.000.010.A materiale sino all'esterno dell'edificio o della zona ristretta. In terreno incoerente o poco coerente, in materiale di riporto,

in pozzolana o in tufi non lapidei.

SOMMANO mc 552,69 32,21 17 8́02,14

3 / 17 Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e
CAM24_E01 per strati non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano
.040.030.B

SOMMANO mc 126,00 69,27 8 7́28,02

4 / 18 Scavi e rinterri a mano all'interno di edifici o in zone ristrette Scavo eseguito a mano all'interno di edifici o in aree molto
CAM24_R02 ristrette non accessibili da mezzi meccanici quali vanelle, intercapedini o simili, compreso l'allontanamento a spalla o con
.000.020.A carriole del materiale sino all'esterno dell'edificio o della zona ristretta. In terreno incoerente o poco coerente, in materiale

di riporto, in pozzolana o in tufi non lapidei.

SOMMANO mc 200,00 104,83 20 9́66,00

5 / 19 Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili. Con
CAM24_P02 recupero del materiale per altezze fino a 4 m
.010.020.C

SOMMANO mq 957,80 54,62 52 3́15,04

6 / 20 Fornitura e posa di getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere, calcestruzzo strutturale a prestazione
PET.025 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4.

Fornito e messo in opera, compreso l'uso del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le
casseforme. Calcestruzzo preparato in cantiere dosato 300kg/mc per mc di sabbia tirata al frattazzo. Compreso l'onere per
l'esecuzione a piccole zone e l'inserimento di rete sottile. Il prezzo tiene conto delle particolari difficoltà esecutive dovute
all'ubicazione del cantiere e delle situazioni locali. Calcestruzzo strutturale a prestazione garantita con RCK300, in
conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo
in opera, compresa la preparazione in cantiere e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono
escluse le casseforme. Classe di resistenza C25/30

SOMMANO mc 131,24 280,82 36 8́54,82

7 / 21 Fornitura e posa in opera di rete in F.R.P. tipo "Fibre Net" costituite da fibre di vetro AR -alcalino Resitenti, impregnate
PET.010 con resina termoindurente  e intrecciate a formare una robusta maglia quadra monolitica e flessibile, di diverse dimensioni

e grammature e adatta il consolidamento di strutture murarie, maglia 66x66mm, peso medio gr/mq842, diam. circa 3mm,
carico di rottura a trazione con foglio da mt1 23000 N/mmq, sezione della barra 10mmq, resistenza della singola barra
3,50kN. Resta compensato il tiro in alto/in basso dei materiali e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori.
Compreso sfrido, legature in acciaio inox AISI 316, ogni onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2 335,12 30,89 10 3́51,86

8 / 22 Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di
CAM24_E01 idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la
.040.020.A bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi

SOMMANO mc 551,76 13,22 7 2́94,27

9 / 23 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5 Tubazione in polietilene ad alta densità
CAM24_C02 PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla
.020.010.I attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione

e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano

A   R I P O R T A R E 238 5́26,81
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R I P O R T O 238 5́26,81

del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm

SOMMANO m 217,53 21,49 4 6́74,72

10 / 24 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di
CAM24_U05 apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento
.020.080.A dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento.

SOMMANO mc 96,11 28,06 2 6́96,85

11 / 25 Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola
CAM24_U04 preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm Dimensioni 150x150
.020.055.E cm

SOMMANO cad 26,00 333,02 8 6́58,52

12 / 26 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei
CAM24_T01 materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le
.030.030.A manovre dell'argano elevatore.

SOMMANO mc 9,92 45,40 450,37

13 / 34 Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di
CAM24_E01 idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la
.040.020.A bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi

SOMMANO mc 107,58 13,22 1́ 422,21

14 / 35 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità,
CAM24_L02 fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio
.080.130.I Diametro 160 mm

SOMMANO m 835,64 21,12 17 6́48,72

15 / 39 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di
CAM24_T01 materiali di risulta, provenienti da movimenti terra e demolizioni stradali, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con
.010.030.A motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e

ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica

SOMMANO mc 7,20 65,76 473,47

16 / 44 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità,
CAM24_L02 fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio
.080.130.A Diametro 40 mm

SOMMANO m 417,82 3,54 1́ 479,08

17 / 45 Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 8 Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori
CAM24_C01 minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua, conforme alle norme
.070.010.F ( vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di
CAM) produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i

pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la
tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 125 mm, spessore
7,4 mm

SOMMANO m 64,70 17,85 1́ 154,90

18 / 47 Incremento economico per difficoltà connesse alla tipologia e alla localizzazione dello scavo dove si rendono necessari
PET.028 apprestamenti (pompe di sollevamento, confinamenti delle pareti di sabbia, etc) e tempi di lavorazione fortemente

condizionati nel periodo invernale dalle condizioni metereologiche comprese le mareggiate.

SOMMANO ml 210,00 25,66 5 3́88,60

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano

A   R I P O R T A R E 282 5́74,25
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R I P O R T O 282 5́74,25

19 / 48 Posa di tubazione corrugata a doppia parete in PPdi tipo SN8 Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di
PET.018 scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare

l'ispezione visiva e con telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie
esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di
bicchiere, manicotto con relative guarnizioni o con altri tipi di giunzioni anche speciali. Compensati nel prezzo i pezzi
speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità
anulare SN 8 (> = 8 kN/mq) Diametro interno 400 mm

SOMMANO m 638,25 32,93 21́ 017,57

20 / 51 Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 8 Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori
CAM24_C01 minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua, conforme alle norme
.070.010.B ( vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di
CAM) produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i

pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la
tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 63 mm, spessore 3,8
mm

SOMMANO m 142,55 8,93 1́ 272,97

21 / 52 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi
CAM24_U04 prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera
.020.010.D per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola

esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm

SOMMANO cad 10,00 66,65 666,50

22 / 53 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi
CAM24_U04 prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera
.020.010.E per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola

esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm

SOMMANO cad 5,00 81,07 405,35

23 / 54 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi
CAM24_U04 prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera
.020.010.D per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola

esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm

SOMMANO cad 10,00 66,65 666,50

24 / 55 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi
CAM24_U04 prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera
.020.010.C per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola

esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm

SOMMANO cad 10,00 57,28 572,80

25 / 56 Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma
CAM24_U04 quadrata o circolare alla base di appoggio e di forma circolare alla sommità corrispondente al livello del piano stradale,
.020.082.A munito di asole e/o fori creati sul perimetro per un migliore ancoraggio alla fondazione; guarnizione in elastomero

antirumore ed antibasculamento; sede a fondo chiuso per l'alloggio del sistema di chiusura; vano cerniera a fondo chiuso
con sistema di bloccaggio del coperchio in posizione di apertura. Coperchio di forma circolare a sezione concava per il
riempimento di profondità massima utile 77 mm. munito di asola idonea ad accogliere la chiave di apertura e
sollevamento; sistema di chiusura realizzato mediante chiavistello rotante bullonato con molla elicoidale di contrasto;
appendice idonea a garantire l'articolazione del coperchio al telaio nel vano cerniera senza impedire la estraibilità del
coperchio stesso; punte in ghise per un migliore ancoraggio dei materiali di riempimento alla vasca. Tutti i coperchi ed i
telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla della norma UNI
vigente; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di
produzione. Fornito e posto in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento Chiusini
circolari a fondo depresso

SOMMANO kg 1́ 000,00 6,18 6 1́80,00

26 / 58 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e
CAM24_E03 posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano

A   R I P O R T A R E 313 3́55,94
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R I P O R T O 313 3́55,94

.040.010.B (
CAM) SOMMANO kg 2 0́84,63 2,71 5 6́49,35

27 / 59 Posa in opera di tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS
PET.020 (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prodotte in conformità alle norme

vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in
barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in
presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni,
tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il
lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 90 mm spessore 12,3
mm

SOMMANO m 130,00 12,93 1́ 680,90

28 / 60 Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001
CAM24_U04 conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale
.020.077.A

SOMMANO kg 1́ 066,00 5,23 5 5́75,18

29 / 61 Posa chiusino di ispezione classe C250 con chiusura prodotto in materiale composito con superficie antisdrucciolo in
PET.023 conformità alla norma UNI vigente da azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente marcatura riportante classe di

resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione
internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensioni 700x700 mm e luce netta non inferiore a 600x600 mm

SOMMANO cad 18,00 75,80 1́ 364,40

30 / 62 Fornitura e posa in opera di pompe per estrazione acqua durante lo scavo e la posa dei pozzetti e delle canalizzazioni.
PET.001 Resta compensato il maggiorn onere per il trasporto, la movimentazione e il maggior disagio per la tipologia e la

localizzazione del lavoro. Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 3 0́27,76 3 0́27,76

31 / 63 Trasporto di escavatore con braccio con lunghezza operativa a -4,50mt sulla Spiaggia Grande di Positano dove si rende
PET.002 necessario produrre lo scavo per la posa della nuova linea di sottoservizi (fogna, acque chiare, gas, etc). Resta compensato

il rientro dell'automezzo presso l'azienda di provenienza.

SOMMANO a corpo 1,00 3 2́53,38 3 2́53,38

32 / 65 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required
CAM24_U01 Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione
.030.075.G ( dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
CAM) nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli.

Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione
della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia
fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm

SOMMANO m 100,00 14,29 1́ 429,00

33 / 66 Riposizionamento di chiusino in ghisa con la realizzazione di apposito cordolo in c.a. con rete in materiale composito
PET.003 perimetrale di sostegno. Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 26,00 124,18 3 2́28,68

34 / 68 Posa in opera di tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS
PET.021 (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prodotte in conformità alle norme

vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in
barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in
presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni,
tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il
lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano
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scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 75 mm spessore 10,3
mm

SOMMANO m 120,00 12,83 1́ 539,60

35 / 71 Posa pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 800 mm con base a tre o quatto vie
PET.024 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di

ingresso ed uscita pari a 450 mm. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo
cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 1800 a 2200 mm

SOMMANO cad 15,00 411,16 6 1́67,40

36 / 72 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato
CAM24_U04 con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le
.020.074.A tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 70x70x25 cm

SOMMANO cad 20,00 79,34 1́ 586,80

37 / 73 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato
CAM24_U04 con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le
.020.074.H tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 100x100x100 cm

SOMMANO cad 6,00 244,73 1́ 468,38

38 / 74 Incremento economico per difficoltà connesse alla tipologia e alla localizzazione dello scavo dove si rendono necessari
PET.027 apprestamenti (pompe di sollevamento, confinamenti delle pareti di sabbia, etc) e tempi di lavorazione fortemente

condizionati nel periodo invernale dalle condizioni metereologiche comprese le mareggiate.

SOMMANO cadauno 12,00 44,32 531,84

39 / 75 Gruppo di sollevamento acqua con due elettropompe Gruppo di sollevamento acqua per impianti medi tipo con comando
CAM24_C07 a pressostato e due elettropompe ad asse orizzontale, con piedini antivibranti, collettori di aspirazione e mandata con
.030.020.C giunti antivibranti, valvole di intercettazione e ritegno per ciascuna elettropompa, manometro con rubinetto e flangia di

controllo, serbatoi pressurizzati a membrana idonei per impieghi alimentari, collegamenti elettrici, completo di quadro IP
55 con interruttori, telesalvamotori, commutatore per invertire l'ordine di avviamento, spie di funzionamento e blocco,
pressostati, cavi di collegamento alle elettropompe e morsetteria. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza
corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW) Q = 0/ 7/14 H = 6,3/5,2/3,4 P = 2 x 1,83

SOMMANO cad 2,00 2 0́61,80 4 1́23,60

40 / 76 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di
CAM24_T01 risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a
.020.020.A 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed

esclusi gli oneri di discarica autorizzata

SOMMANO mc 255,19 73,69 18 8́04,95

41 / 94 Fornitura di materiale per puntellatura a cassa chiusa per opere di sottofondazione, di puntellatura di murature verticali e
PET.016 voltate con tavoloni e puntelli di adeguata sezione, tubi e giunti metallici, in opera, compresa la formazione del materiale

di contrasto indispensabile per evitare carichi puntuali e danneggiamenti alle superfici e/o strutture, valutata per mc di
spazio liberato dal materiale di riempimento. Senza recupero del materiale.

SOMMANO mc 100,00 143,55 14 3́55,00

42 / 98 Sovrapprezzo del 10% sull'importo dei prezzi di tariffa. Il sovraprezzo tiene conto delle particolari difficoltà esecutive
PET.007 dovute all'ubicazione del cantiere e delle situazioni locali.

SOMMANO % 447 1́81,44 10,00 44 7́18,14

43 / 100 Movimentazione con avvicinamento materiale indispensabile per le lavorazioni. Compreso ogni onere e magistero per
PET.005 fornire i materiali a regola d'arte sul luogo della lavorazione.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano
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SOMMANO m3 1́ 122,11 16,94 19 0́08,54

44 / 114 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità,
CAM24_L02 fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio
.080.130.D Diametro 75 mm

SOMMANO m 80,00 5,69 455,20

45 / 115 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità,
CAM24_L02 fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio
.080.130.E Diametro 90 mm

SOMMANO m 100,00 6,76 676,00

46 / 116 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità,
CAM24_L02 fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio
.080.130.I Diametro 160 mm

SOMMANO m 100,00 21,12 2 1́12,00

47 / 117 Fornitura e posa di getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere, eseguito per operazioni di piccola entità
PET.008 secondo le prescrizioni tecniche previste, compreso: il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro

necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte; escluse le opere provvisionali, le casseforme e ferro di
armatura. Eseguito con 350 kg di cemento 42,5: per strutture in elevazione o a livello fondazione. Resta compensato il
trasferimento in cantiere delle attrezzature necessarie per la preparazione del prodotto finale. Compreso ogni onere e
magistero per dare finito il laoro a regola d'arte.

SOMMANO m3 105,54 358,04 37 7́87,54

OG2 - lavori restauro architettonico  (SpCat 2)

48 / 1 Rete in acciaio inossidabile elettrosaldata, AISI 304 o AISI 316, a maglia quadrata di qualsiasi dimensione, lavorata,
CAM24_R03 tagliata a misura, per ripristini di murature anche voltate, compresi ogni sfrido, legature alle barre ancorate alla volta,
.030.090.A distanziatori.

SOMMANO kg 400,00 15,78 6 3́12,00

49 / 27 Barre di acciaio inossidabile nervato, per cuciture di murature lesionate, fornite e poste in opera nelle predisposte sedi e
CAM24_R03 fissate con fluido cementizio, compresi lo sfrido e il taglio a misura per qualsiasi diametro delle barre
.020.040.A

SOMMANO kg 163,68 16,15 2 6́43,43

50 / 28 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei
CAM24_T01 materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le
.030.030.A manovre dell'argano elevatore.

SOMMANO mc 17,28 45,40 784,51

51 / 29 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature
CAM24_P03 e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per il 1°mese o frazione
.010.035.A

SOMMANO mq 57,60 26,95 1́ 552,32

52 / 30 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature
CAM24_P03 e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese
.010.035.B

SOMMANO mq/30 gg 171,90 2,13 366,15

53 / 32 Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti
PET.004 caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore>= 200 Kg/cm², a 3 gg >= 400 Kg/cm². Per spessore medio fino a 30

mm. Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato co SIKA Monotop 441 unica

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano
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SOMMANO mq 10,00 126,03 1́ 260,30

54 / 33 Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36
CAM24_R03 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione. In muratura di tufo
.010.010.A

SOMMANO cm 19 2́00,00 0,38 7 2́96,00

55 / 38 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a
CAM24_R02 mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di
.060.022.B ( risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm
CAM)

SOMMANO mq 50,00 21,96 1́ 098,00

56 / 46 Barre di acciaio inossidabile nervato, per cuciture di murature lesionate, fornite e poste in opera nelle predisposte sedi e
CAM24_R03 fissate con fluido cementizio, compresi lo sfrido e il taglio a misura per qualsiasi diametro delle barre
.020.040.A

SOMMANO kg 190,17 16,15 3 0́71,25

57 / 50 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di
CAM24_R03 distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate, con rimozioni di tutte le parti copriferro anche
.040.090.A leggermente ammalorate e sfarinanti, pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti;

applicazione di boiacca per il trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo
accurata spazzolatura. Accurato lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con
malta cementizia pronta all'uso, per riprese e stuccature a spessore, fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di
componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche, idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e per
ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm

SOMMANO mq 10,00 139,83 1́ 398,30

58 / 57 Fornitura e posa in opera di rete in F.R.P. tipo "Fibre Net" costituite da fibre di vetro AR -alcalino Resitenti, impregnate
PET.022 con resina termoindurente  e intrecciate a formare una robusta maglia quadra monolitica e flessibile, di diverse dimensioni

e grammature e adatta il consolidamento di strutture murarie, maglia 66x66mm, peso medio gr/mq500, diam. circa 5mm,
carico di rottura a trazione con foglio da mt1 23000 N/mmq, sezione della barra 10mmq, resistenza della singola barra
3,50kN. Resta compensato il tiro in alto/in basso dei materiali e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori.
Compreso sfrido, legature in acciaio inox AISI 316, ogni onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2 60,00 42,41 2 5́44,60

59 / 69 Consolidamento di fronti di scavo incoerenti, strutture murarie caotiche ed incoerenti con iniezioni con pompa a bassa
PET.026 pressione di boiacca fluida confezionata con premiscelati tipo I15 Mapei, legante idraulico speciale resistente ai solfati

con cariche pozzolaniche filerizzate e carbonati micronizzati, additivi antiritiro, additivi ritenitori d'acqua,
superfluidificanti di nuova generazione, basso contenuto di sali solubili. L'intervento verrà eseguito mediante gruppo
miscelatore, pompa, tubazione di mandata, apparecchi di controllo ed accessori, compreso il lavaggio, la fornitura e
l'applicazione dei tubetti filettati. Le iniezioni saranno esguite secondo le seguenti fasi:
a-pulizia e messa dei conci con spazzola a fili di acciaio e lavaggio della superficie;b-stuccatura dei giunti e delle
lesioni;c)fissaggio dei boccagli con idonea malta o legante puro, a scelta della D.L. e colatura di acqua, se necessaria, al
fine di inumidire le cavità da iniettare;d)iniezioni;e)sigillatura con malta a base di calce, terre colorate e sabbia;f)pulizia
delle superfici dai residui di malta;g)carico, trasporto e scarico a qualunque distanza del materiale necessario per fornire
l'opera descritta. La contabilizzazione dell'intervento avviene con la contabilizzazione della malta utilizzata allo stato secco
al Kg. Consolidamento di fondazioni, pilastri, volte ed archi, di “murature a sacco”, di murature soggette ad umidità di
risalita capillare e sali solubili, murature in genere in pietra, mattoni, tufo e miste, dove sono presenti fessure, vuoti e
cavità interne, anche di ampie dimensioni, da eseguirsi fino a rifiuto a qualsiasi altezza, mediante iniezione di boiacca
superfluida, volumetricamente stabile, confezionata con legante idraulico fillerizzato, resistente ai sali, esente da cemento,
a base di calce ed Eco-Pozzolana, sabbie naturali ultrafini e speciali additivi (tipo Mape-Antique I-15 della MAPEI
S.p.A.), con pompe meccaniche o elettroniche o per colatura a caduta. Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche
prestazionali:Dimensione massima dell’aggregato (EN 1015-1) (µm): 100 Aspetto dell’impasto: superfluido Massa
volumica apparente della malta fresca (EN 1015-6) (kg/m³): 1.950 Bleeding (NorMaL M33-87): assente Fluidità
dell’impasto (EN 445) (s): < 30 (iniziale) < 30 (dopo 60 min.) Resistenza ai solfati (Saggio di Anstett): elevata
Efflorescenze saline (dopo semi-immersione in acqua): assenti. Resistenza a compressione a 28 gg (EN 196-1) (N/mm²):
15, Reazione al fuoco (EN 13501-1): Classe A1, Temperatura di applicazione permessa: da +5°C a +35°C. Tempo di
lavorabilità della malta fresca (EN 1015-19): ca. 60 min. Il prezzo tiene conto delle particolari difficoltà esecutive dovute
all'ubicazione del cantiere e delle situazioni locali. Compreso oneri per la mano d'opera e le attrezzature speciali
necessarie ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso l'onere per l'esecuzione
della perforazione.

SOMMANO kg 11́ 520,00 3,16 36 4́03,20

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano
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60 / 70 Interventi di ripristino della pavimentazione in cemento, listelli di kinkler per uno spessore non inferiore a 10cm. Resta
PET.006 compensata la lavorazione superficiale del calcestruzzo con colla e sabbia. Compreso ogni onere e magistero per fornire il

lavoro a regola d'arte.

SOMMANO m2 586,27 65,32 38 2́95,16

61 / 87 Sovrapprezzo del 10% sull'importo dei prezzi di tariffa. Il sovraprezzo tiene conto delle particolari difficoltà esecutive
PET.007 dovute all'ubicazione del cantiere e delle situazioni locali.

SOMMANO % 163 6́99,98 10,00 16 3́70,00

62 / 89 Carpenteria in acciaio inox AISI 304 lavorati con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari, circolari o simili tutti
CAM24_E19 di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili esistenti in commercio, con finitura superficiale
.020.010.A ( eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, successiva spazzolatura al fine di presentare
CAM) superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso

l'onere per le calandrature secondo archi circolari. Prezzo comprensivo di tutte le lavorazioni quali tagli, forature,
saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria.

SOMMANO kg 1́ 214,40 10,51 12 7́63,34

63 / 90 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
CAM24_E03 cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del
.030.010.B materiale per il reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.

Strutture in elevazione.

SOMMANO mq 22,57 35,61 803,72

64 / 91 CALCESTRUZZO RCK30 FIBRO-RINFORZATO tipo VAGA-Mapei predosato in sacchetti da 25 kg per la
PET.011 realizzazione di manufatti strutturali. Calcestruzzo preparato in cantiere con predosato con Rck garantito. Compreso

l'onere per l'esecuzione a piccole zone e l'inserimento di rete sottile. Il prezzo tiene conto delle particolari difficoltà
esecutive dovute all'ubicazione del cantiere e delle situazioni locali. Calcestruzzo strutturale a prestazione garantita, in
conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4.  Composizione
Cemento; FIBRE; Aggregato siliceo 0/15 mm; Superfluidificante acrilico- Massa volumica 2300 - 2400 Kg/m3 -  Classe
di consistenza S4 - Fluido (da 160 mm a 210 mm di slump)- Classe di resistenza a compressione C 25/30 - Resistenza a
compressione a 24h>15 N/mm2 - Resistenza a compressione a 7 gg > 20 N/mm2 -  Resistenza a compressione (Rcm) 28
gg > 33,5 N/mm2 - Resistenza caratteristica (Rck) 30 N/mm2 - Rapporto a/c ≤ 0,6. Fornito e messo in opera, compresa la
preparazione in cantiere e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme e le
armature.

SOMMANO mc 17,50 872,47 15 2́68,23

65 / 96 Formazione di pavimentazione tipo "battuto di calce", eseguita mediante miscelazione, a piè dopera, di specifica miscela
PET.013 madre" composta di calce idraulica pozzolanica, certificata FL 5 secondo la norma UNI EN 459-1 - ottenuta dalla

miscelazione a freddo di calce aerea, dalla calcinazione a bassa temperatura di calcari puri (850-900"C circa), e pozzolane
naturale micronizzate con l'aggiunta di fibre rinforzanti; assolutamente priva di sali, calce libera e ogni forma di clinker;
certificata CE, resistenza a compressione UNI EN 1015-11: &gt; 7N/mm 2 ; resistenza alla diffusione del vapore UNI EN
1015-19: m &lt; 8; VOC: assente; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1 (tipo Pavimentum "Miscela Madre" - Calchèra a
San Giorgio). L'intervento deve raccordarsi materiacamente e cromaticamente a quello presente nella struttura museale.
Esente da materie dannose per la salute e l'ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. La malta tipo "Pavimentum
Miscela Madre - Calchèra San Giorgio" viene miscelata a piè d'opera con opportune sabbie locali ben lavate e/o polvere
prodotta dalla macinazione di laterizi cotti a bassa temperatura in curva continua, con cromia e granulometria a scelta
della D.L. e della Soprintendenza, a seconda dell’effetto finale desiderato. Il materiale deve essere gettato sul fondo
precedentemente preparato, perfettamente asciutto, solido e libero da depositi di polvere ed efflorescenze saline, Porre una
barriera fisica tra il fondo ed il successivo getto in calce e delimitare l'area di getto mediante disposizione, sul perimetro,
di appositi distanziatori per evitare il contatto tra muratura e getto; gli stessi distanziatori saranno successivamente inserito
nei giunti (tagli) realizzati nell’ area di getto ogni 4x4 metri al fine di evitare di manifestarsi di fessurazioni, Lo spessore
complessivo dello strato deve essere di almeno 5 centimetri. Inserire un'armatura mediante specifica rete metallica alcali
resistente di maglia 60x60 mm. Gettare la malta mediante operazione manuale, stendere uniformemente a consistenza di
terra umida. Staggiare e battere l’impasto con il frattazzo per compattare e livellare il fondo, e far affiorare l'acqua in
esubero, che dovrà essere rimossa, A seconda dell’aspetto estetico richiesto la superfice potrà essere lisciata, battuta o
lavata. La tipologia di finitura sarà da valutare a seguito di opportune campionature. Dopo 48/72 ore il materiale avrà
raggiunto una soddisfacente durezza, tuttavia dovrà trascorrere il tempo di almeno 28 giorni, ad asciugatura completata,
prima di transitare sul pavimento formato. Restano compensati i giunfi dilatazione. Compresa l’opera di ancoraggio alla
muratura tutto secondo le indicazioni della D.L. e quant'altro magistero necessario per consegnare il lavoro a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO cadauno 16,50 179,19 2 9́56,64

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano
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R I P O R T O 643 0́86,73

66 / 97 Fornitura e posa in opera di protezione delle strutture archeologiche rinvenute nel livello inferiore (pareti e pavimento in
PET.012 battuto). L'intervento deve essere eseguito con 5 strati di tessuto non tessuto, foglio di polietilene da 200gr/mq, tavolato.

L'estensione della protezione deve prevedere i quattro lati verticali per un'altezza non inferiore a 1,60m. L'intervento verrà
eseguito con la preliminare asportazione della lastra di vetro a chiusura della cavità pavimentale e di quanto ad oggi si è
riversato sulla quota pavimentale. Resta compensata la pulizia del fondo scavo prima e dopo l'intervento con il ripristino
del tavolato ammalorato utilizzato per il contenimento delle pareti di pomice anche durante le opere di consolidamento.
Con la realizzazione delle opere previste resta compensata l'asportazione delle pregresse opere di puntellatura e la
rimozione dell'opera indicata con l'ultimazione degli interventi di consolidamento dei fronti scavo.

SOMMANO a corpo 1,00 1́ 069,34 1́ 069,34

67 / 99 Muratura per elevazione in pietrame calcareo Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni
CAM24_E08 sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce
.010.090.A rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta idraulica

SOMMANO mc 3,00 235,18 705,54

68 / 108 Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali, battuto, tipo cocciopesto alla romana, acciottolato,
CAM24_R02 pavimento alla veneziana e simili, compreso il sottofondo
.060.060.A (
CAM) SOMMANO mq 16,50 12,36 203,94

69 / 109 Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non
CAM24_E07 inferiore a C16/20, debolmente armato Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a
.020.020.B ( C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano. Spessore 10 cm
CAM)

SOMMANO mq 585,27 31,16 18 2́37,01

70 / 110 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei
CAM24_T01 materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le
.030.030.A manovre dell'argano elevatore.

SOMMANO mc 1,08 45,40 49,03

71 / 111 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di
CAM24_T01 risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a
.020.020.A 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed

esclusi gli oneri di discarica autorizzata

SOMMANO mc 74,61 73,69 5 4́98,01

72 / 112 Movimentazione con avvicinamento materiale indispensabile per le lavorazioni. Compreso ogni onere e magistero per
PET.005 fornire i materiali a regola d'arte sul luogo della lavorazione.

SOMMANO m3 129,30 16,94 2 1́90,34

73 / 113 Fornitura e posa in opera di proiettore tipo Minifocus della SIMES per la sostituzione di corpo luminoso all'interno dello
PET.014 scavo posto in corrispondenza dell'ingresso. Intervento da eseguire in concomitanza dei lavori di consolidamento dei

fronti scavo. Le caratteristiche del corpo luminoso sono le seguenti: grado di protezione IP67, resistenza impatto IK10,
DALI2, temperatura colore 3000K, potenza della sorgente 31.9W. Efficienza luminosa apparecchio: 79lm/W, colore
Grigio antracite o corten, modulo 1 COB 3000K 220-240Vac DIMMERABILE DALI2; PUSH. CARATTERISTICA DEI
MATERIALI - Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di
burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%.
Guarnizioni in silicone ricotto. Doppia verniciatura extraresistente eseguita in 3 fasi:1) Trattamento di BONDERITE con
protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato
coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico
con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco.
3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi
UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1200h. Resistenza meccanica IK 10 Il vetro di
protezione frontale di spessore 5mm, applicato all'esterno dell'apparecchio, viene fissato tramite resine siliconiche in
posizione complanare all'anello di supporto. PERFORMANCE ILLUMINOTECNICA-Riflettore ottico in alluminio
anodizzato puro al 99,98% tornito, anodizzato e brillantato (Versioni con LED COB) o lenti (RGBW). Il proiettore è
fornito compreso di corona graduata in acciaio INOX AISI 316L su entrambi i lati. Le viti in acciaio INOX AISI 316L di
chiusura del vano lampada sono dotate di una rondella in acciaio antiperdita. Il diffusore ed il suo anello di supporto sono

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano

A   R I P O R T A R E 671́ 039,94
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R I P O R T O 671́ 039,94

assicurati al corpo del proiettore principale tramite una vite fissata ad un perno che ruotando consente un facile accesso al
vano ottico. Versioni COB: Doppia entrata per cavi di alimentazione con pressacavi PG 13,5 (Ø 6÷12 mm). Versioni
RGBW: 0.5m di cavo di alimentazione di tipo H05RNF + 2 x 1.0m BELDEN BE43906 chiuso tramite il pressacavo PG
13.5, sigillato con resina epossidica bicomponente e cablato internamente con i cavi ricoperti da guaine protettive in
silicone calzavetro. Forniti in dotazione i connettori rapidi IP67. Classe di isolamento: CLASSE I. Peso: 4.346 Kg Glow
Wire test: 960°C. Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 911,52 911,52

OS2a - Restauro storico-artistico   (SpCat 3)

74 / 5 Consolidamento di intonaci in profondità: In caso di consolidamento in profondità si eseguiranno fori in corrispondenza
CAM24_A10 delle zone di distacco, aspirazione delle polveri, lavaggio e umidificazione delle parti da consolidare, con iniezioni di
.010.070.A apposito formulato a base di calce idraulica naturale, previsto in circa 6/8 iniezioni per metro quadrato trattato; da valutare

per ciascun distacco,compreso la stuccatura di crepe anche di piccola entità e l'eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle
superfici. Questa operazione sarà svolta da un restauratore specializzato

SOMMANO mq 2,56 372,64 953,96

75 / 31 Intervento di asportazione della colonna in marmo posta a ridosso dell'ingresso dei bagni pubblici della spiaggia grande di
PET.009 Positano (altezza 1,60-diametro 55cm-peso circa 4600kg ) dal punto di estremità di copertura del fiume. L'intervento

consta di un delicato intervento di sconnessione della colonna dalla struttura muraria da eseguire esclusivamente con
attrezzi manuali. Resta compreso nel prezzo l'intervento di imballaggio della colonna per il trasferimento nel punto di
posa. L'applicazione e la qualità delle attrezzature verrà progressivamente autorizzata dalla D.L. e dalla Soprintendenza
Archeologica sulla scorta di un ulteriore definizione operativa dell'intervento che deve sempre prevedere la presenza
costante e operativa del restauratore. L'intervento comprende l'allestimento delle attrezzature (luce, supporti di lavoro,
ponteggi), la preparazione e la fornitura dei materiali, la valutazione e la garanzia dei risultati. L'intervento deve essere
eseguito da personale altamente specializzato nel settore per il restauro di materiale lapideo (settore 1). Il restauratore deve
possedere i titoli previsti dall'art. 182 del Dlgs 42 del 2004 con un esperienza nel settore lapideo di almeno cinque anni
documentata da certifcazioni di buon esito rilasciati dalle Soprintendenze preposte al controllo. L'intervento prevede la
ricostruzione della struttura muraria con la medesima muratura di pietrame che verrà integrata con materiale della
medesima natura. Il prezzo tiene conto delle particolari difficoltà esecutive dovute all'ubicazione del cantiere e delle
situazioni locali. Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte. Il taglio murario deve
garantire il progressivo isolamento dell colonna da struttura muraria.

SOMMANO a corpo 1,00 3 8́54,82 3 8́54,82

76 / 36 Taglio a sezione obbligata di conglomerati di sezione inferiore a 0.20 mq, eseguito con qualunque mezzo. Calcestruzzo
CAM24_R02 armato
.010.130.C

SOMMANO mc 5,00 1́ 286,60 6 4́33,00

77 / 37 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature
CAM24_P03 e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per il 1°mese o frazione
.010.035.A

SOMMANO mq 42,00 26,95 1́ 131,90

78 / 40 Movimentazione con avvicinamento materiale indispensabile per le lavorazioni. Compreso ogni onere e magistero per
PET.005 fornire i materiali a regola d'arte sul luogo della lavorazione.

SOMMANO m3 4,20 16,94 71,15

79 / 41 Pulitura di marmi interni • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l’uso di spazzole e pennelli
CAM24_A11 morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente
.010.002.D umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti,

incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di
sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia estremamente difficile

SOMMANO mq 8,00 340,35 2 7́22,80

80 / 42 Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi di ferro e leghe misurabili: in fascia difficile
CAM24_A13
.010.029.C SOMMANO mq 22,00 170,17 3 7́43,74

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano
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R I P O R T O 690 8́62,83

81 / 43 Pulitura, lavaggio forzato indotto, essiccazione di ferro e leghe misurabili: in fascia difficile
CAM24_A13
.010.028.C SOMMANO mq 33,00 113,45 3 7́43,85

82 / 64 Intervento di asportazione della colonna in granito rosso posta sul lato est (altezza 1,87-diametro 36cm -peso circa 4
PET.029 quintali) dal punto di estremità di copertura del fiume. L'intervento consta di un delicato intervento di sconnessione della

colonna dalla struttura muraria da eseguire esclusivamente con attrezzi manuali. Resta compreso nel prezzo l'intervento di
imballaggio della colonna per il trasferimento nel punto di posa. L'applicazione e la qualità delle attrezzature verrà
progressivamente autorizzata dalla D.L. e dalla Soprintendenza Archeologica sulla scorta di un ulteriore definizione
operativa dell'intervento che deve sempre prevedere la presenza costante e operativa del restauratore. L'intervento
comprende l'allestimento delle attrezzature (luce, supporti di lavoro, ponteggi), la preparazione e la fornitura dei materiali,
la valutazione e la garanzia dei risultati. L'intervento deve essere eseguito da personale altamente specializzato nel settore
per il restauro di materiale lapideo (settore 1). Il restauratore deve possedere i titoli previsti dall'art. 182 del Dlgs 42 del
2004 con un esperienza nel settore lapideo di almeno cinque anni documentata da certifcazioni di buon esito rilasciati
dalle Soprintendenze preposte al controllo. Il taglio murario deve garantire il progressivo isolamento dell colonna da
struttura muraria. L'intervento prevede la ricostruzione della struttura muraria con la medesima muratura di pietrame che
verrà integrata con materiale della medesima natura. Restano compensati i maggiori oneri connessi alla localizzazione del
reperto. Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 3 8́54,82 3 8́54,82

Intervento di asportazione della colonna in granito posta sul lato
 
ovest (altezza 1,80-diametro 36cm-peso circa 4 quintali) dal punto di estremità di copertura del fiume. L'intervento consta di un delicato intervento di sconnessione della colonna dalla struttura muraria da eseguire esclusivamente con attrezzi manuali. Resta compreso nel prezzo l'intervento di imballaggio della colonna per il trasferimento nel

 
punto di posa. L'applicazione e la qualità delle attrezzature verrà progressivamente autorizzata dalla D.L. e dalla

 
Soprintendenza Archeologica sulla scorta di un ulteriore definizione operativa dell'intervento che deve sempre prevedere la presenza costante e operativa del restauratore. L'intervento comprende l'allestimento delle attrezzature (luce, supporti di lavoro, ponteggi), la preparazione e la fornitura dei materiali, la valutazione e la garanzia dei risultati. L'intervento deve essere eseguito da personale altamente specializzato nel settore per il restauro di materiale lapideo (settore 1). Il restauratore deve possedere i titoli previsti dall'art. 182 del Dlgs 42 del 2004 con

 
un esperienza nel settore lapideo di almeno cinque anni documentata da certifcazioni di buon esito rilasciati dalle Soprintendenze preposte al controllo. Il taglio murario deve garantire il progressivo isolamento dell colonna da struttura muraria. L'intervento deve essere preceduto dal sezionamento del canale di scorrimento dell'acqua onde consentire l'avvicinamento dei mezzi meccanici e facilitare le operazioni di sollevamento e asportazione. L'intervento prevede la

 
ricostruzione della struttura muraria con la medesima muratura di pietrame che verrà integrata con materiale della medesima natura. Il prezzo tiene conto delle particolari difficoltà esecutive dovute all'ubicazione del cantiere e delle situazioni locali. Restano compensati i maggiori oneri connessi alla localizzazione del reperto. Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.

83 / 67 Intervento di asportazione della colonna in granito posta sul lato
 
ovest (altezza 1,80-diametro 36cm-peso circa 4 

PET.032 quintali) dal punto di estremità di copertura del fiume. L'intervento consta di un delicato intervento di sconnessione 
della colonna dalla struttura muraria da eseguire esclusivamente con attrezzi manuali. Resta compreso nel prezzo 
l'intervento di imballaggio della colonna per il trasferimento nel

 
punto di posa. L'applicazione e la qualità delle 

attrezzature verrà progressivamente autorizzata dalla D.L. e dalla
 
Soprintendenza Archeologica sulla scorta di un 

ulteriore definizione operativa dell'intervento che deve sempre prevedere la presenza costante e operativa del 
restauratore. L'intervento comprende l'allestimento delle attrezzature (luce, supporti di lavoro, ponteggi), la 
preparazione e la fornitura dei materiali, la valutazione e la garanzia dei risultati. L'intervento deve essere eseguito da 
personale altamente specializzato nel settore per il restauro di materiale lapideo (settore 1). Il restauratore deve 
possedere i titoli previsti dall'art. 182 del Dlgs 42 del 2004 con

 
un esperienza nel settore lapideo di almeno cinque anni 

documentata da certifcazioni di buon esito rilasciati dalle Soprintendenze preposte al controllo. Il taglio murario deve 
garantire il progressivo isolamento dell colonna da struttura muraria. L'intervento deve essere preceduto dal 
sezionamento del canale di scorrimento dell'acqua onde consentire l'avvicinamento dei mezzi meccanici e facilitare le 
operazioni di sollevamento e asportazione. L'intervento prevede la

 
ricostruzione della struttura muraria con la 

medesima muratura di pietrame che verrà integrata con materiale della medesima natura. Il prezzo tiene conto delle 
particolari difficoltà esecutive dovute all'ubicazione del cantiere e delle situazioni locali. Restano compensati i 
maggiori oneri connessi alla localizzazione del reperto. Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta 
regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 3 7́26,12 3 7́26,12

84 / 77 Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili: in fascia difficile
CAM24_A13
.010.030.C SOMMANO mq 22,00 170,17 3 7́43,74

85 / 78 Pulitura di pietre esterne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con l’uso di pennelli morbidi; • rimozione
CAM24_A11 assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido con applicazione
.010.014.B di compresse assorbenti a base di seppiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e

fissativi alterati con applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di
ammonio). in fascia media

SOMMANO mq 4,00 226,90 907,60

86 / 79 Pulitura di pietre esterne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con l’uso di pennelli morbidi; • rimozione
CAM24_A11 assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido con applicazione
.010.014.C di compresse assorbenti a base di seppiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e

fissativi alterati con applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di
ammonio). in fascia difficile

SOMMANO mq 5,58 340,35 1́ 899,15

87 / 80 Stuccatura di fratture, microfratture, croste sollevate e zone alveolate; integrazione e rifacimento di giunti da eseguire
CAM24_A11 mediante applicazione di malta a base di calce idraulica a basso contenuto salino e polveri di pietra, sovrapposta a strati
.010.160.A sottili stesi in più fasi; protezione di parti molto disgregate con sottile strato di malta applicato a pennello ed a spugna al

fine di restituire continuità alla superficie lapidea

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano
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R I P O R T O 708 7́38,11

SOMMANO mq 4,00 240,83 963,32

88 / 81 Consolidamento e fissaggio di pietre esterne • Preconsolidamento e consolidamento della superficie lapidea a base di
CAM24_A11 silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di piccole parti di pietra lapidea pericolanti o distaccate con resina
.010.013.A epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi

lapidei lesionali e successivo riassemblaggio in loco degli stessi mediante l’inserzione di perni in acciaio, ove necessario,
e riadesione con resina epossidica. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) all’ esterno: pietre
e rivestimenti maggiormente esposti ad agenti atmosferici altamente inquinanti, i quali veicolando sostanze deteriogene in
superficie ed in profondità, creano fenomeni che vanno dalla formazione di croste nere di vario spessore, dovute
all’aggregarsi di sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, alla presenza di deiezioni animali (guano di piccione
altamente corrosivo) al dilavamento delle piogge con fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e
pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti) formazione di macchie e calcari (es. fontane). b) all’esterno: imperniature interne
maggiormente soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in
superficie ed in profondità. Ovviamente sulle pietre più porose o più tenere, i fenomeni sono sempre più gravi, perché
attaccano completamente il materiale lapideo (es. tufo e piperno) e sono più difficili da pulire (la pulitura ad impacco per
es.) perché residui rimangono sempre all’interno, impossibili da sabbiare anche leggermente perché teneri (possibilità di
distacco di materia e permanenza di residui all’interno). c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc., anche a
causa della perdita delle patine superficiali d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei
manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce, alla temperatura, alla pioggia, allo
stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al
trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle
caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità
richiesti. Nei casi di dimensioni inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in
sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della
ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia
facile

SOMMANO mq 10,00 170,17 1́ 701,70

89 / 82 Protezione superficiale di materiale lapideo, con silicato di etile con silossano idrorepellente Protezione superficiale di
CAM24_A11 materiale lapideo già consolidato e stuccato da eseguire, con silicato di etile con silossano idrorepellente applicato a
.010.180.A pennello in modo da consentire una buona ed omogenea penetrazione del prodotto previa accurata spolveratura con

pennelli

SOMMANO mq 12,60 136,60 1́ 721,16

90 / 83 Integrazione plastica e comatica di pietre interne • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita
CAM24_A11 con malte idonee per colorazione e granulometria,.a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo.
.010.011.D • Microstuccatura di lesioni e fessurazioni e stuccatura delle giunture degli elementi assemblati. in fascia estremamente

difficile

SOMMANO mq 4,00 226,90 907,60

91 / 84 Intervento di riadesione della scultura leonina fessurata con l'utilizzo di resina epossidica bicomponenete alifatica
PET.030 resistente ai raggi UV tipo UHU bicomponente a 24 ore. Nel prezzo restano compensati gli apprestamenti il sollevamento,

il posizionamento necessario per il riassemblaggio e le successive opere di stuccatura con stucchi epossidici da accordare
cromaticamente alla patina del metallo. Il prezzo tiene conto delle particolari difficoltà esecutive dovute all'ubicazione del
cantiere e delle situazioni locali. Resta compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 1́ 307,19 1́ 307,19

92 / 85 Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili: in fascia estremamente difficile
CAM24_A13
.010.031.D SOMMANO mq 23,20 113,45 2 6́32,04

93 / 86 Rimozione, documentazione e deposito di pavimento di lastre di pietra Rimozione, documentazione grafica e fotografica
CAM24_A02 preliminare, pulitura e trasporto a deposito di pavimento in lastre di pietra di qualsiasi natura, compreso e compensato
.020.230.B ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici non modeste (oltre 5,00 mq)

SOMMANO mq 48,00 73,10 3 5́08,80

94 / 88 Intervento di applicazione di cere microcristallinee con punto di fusione elevato per assicurare un ulteriore protezione
PET.031 all'aggressione dello spray marino. Restano compensate le prove necessarie per verificarela natura del materiale. Il prezzo

tiene conto delle particolari difficoltà esecutive dovute all'ubicazione del cantiere e delle situazioni locali. Compreso ogni
onere e magistero per dronire il lavoro a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano
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R I P O R T O 721́ 479,92

SOMMANO m2 15,00 120,77 1́ 811,55

95 / 93 Posa di basole per la formazione dei gradini della scala dei Leoni nel rispetto della posizione dalla quale sono stati
PET.017 rimossi. La posa deve avvenire con l'uso di collanti tipo H40 della Kerakoll di colore grigio. L'intervento verrà concluso

con la sigillatura dei conci e il completamento del piano di calpestio con malte epossicementizie tipo Fugabella della
Kerakoll con le quali verranno completate le parti di alzate comprese tra lo spessore dei basoli e le pedate. La selezione e
la correzione cromatica delle malte deve essere preventivamente concordata con la D.L. Compreso ogni onere e magistero
per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 7 3́79,41 7 3́79,41

96 / 95 Fornitura e posa in opera di struttura provvisionale con tubi e giunti e paranco per il sollevamento e la movimentazione
PET.015 delle sculture in ghisa per le operazioni di conservative da eseguire all'interno della scultura. Restano compensate le opere

accessorie per garantire in sicurezza il tiro in alto/in basso delle sculture. Al fine di agevolare la movimentazione della
struttura provvisionale si rende necessaria la collocazione ai piedi dei tubolari l'applicazione di ruote gommate. Resta
compensato ogni onere e magistero per garantire il lavoro a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 2 6́88,44 2 6́88,44

97 / 101 Sovrapprezzo del 10% sull'importo dei prezzi di tariffa. Il sovraprezzo tiene conto delle particolari difficoltà esecutive
PET.007 dovute all'ubicazione del cantiere e delle situazioni locali.

SOMMANO % 87 0́08,92 10,00 8 7́00,89

98 / 102 Pulitura di marmi esterni • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l’uso di spazzole e pennelli
CAM24_A11 morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente
.010.006.D umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti,

incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di
sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia estremamente difficile

SOMMANO mq 5,80 510,52 2 9́61,02

99 / 103 Integrazione plastica e cromatica di marmi esterni • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita
CAM24_A11 con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo.
.010.007.B • Stuccatura e microstuccatura di lesioni e fessurazioni nonché delle giunzioni degli elementi assemblati eseguita con

malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo in
fascia media

SOMMANO mq 3,00 226,90 680,70

100 / 104 Consolidamento e fissaggio di pietre interne • Preconsolidamento e consolidamento della superficie lapidea a base di
CAM24_A11 silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di piccole parti di pietra lapidea pericolanti o distaccate con resina
.010.009.D epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi

lapidei lesionali e successivo riassemblaggio in loco degli stessi mediante l’inserzione di perni in acciaio, ove necessario,
e riadesione con resina epossidica. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) all’interno: pietre
e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore,
dovute all’aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali,
fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di
macchie e calcari. b) tenuta delle imperniature interne soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e
formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc.
d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno
dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità
di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici.
Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono
essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. • Nei casi di dimensioni della tela
inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda
tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica
relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile

SOMMANO mq 12,00 397,07 4 7́64,84

101 / 105 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di
CAM24_T01 risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a
.020.020.A 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed

esclusi gli oneri di discarica autorizzata

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano
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R I P O R T O 750 4́66,77

SOMMANO mc 5,00 73,69 368,45

102 / 106 Lucidatura e protezione finale di marmi esterni • protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o
CAM24_A11 con opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza competente. in fascia
.010.008.D estremamente difficile

SOMMANO mq 15,00 226,90 3 4́03,50

103 / 107 Pulitura di marmi esterni • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l’uso di spazzole e pennelli
CAM24_A11 morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente
.010.006.B umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti,

incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di
sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia media

SOMMANO mq 5,80 283,62 1́ 645,00

104 / 119 Intervento di consolidamento superficiale del banco di pomice con l'accordo e/o la correzione cromatica necessaria per
PET.033 annullare le filtrazioni superficiali della calce. L'intervento di consolidamento superficile della pomice prevede l'utilizzo di

nanosilici (Syton X 30- Kremer) in acqua con la contemporanea applicazione di soluzioni idroalcoliche di nanocalci (tipo
calosil). L'intervento deve assicurare un consolidamento in continuità con quello delle iniezioni di calce idraulica e un
perfetto accordo cromatico per l'identificazione della pomice. Resta compensato ogni onere e magistero per un lavoro a
regola d'arte.

SOMMANO m2 19,20 201,44 3 8́67,65

Apprestamenti sicurezza  (SpCat 4)

105 / 2 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non
CAM24_P01 inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature,
.010.010.M segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio

SOMMANO mq/30gg 520,00 1,31 681,20

106 / 3 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio.
CAM24_P01 Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo
.010.010.D smontaggio a fine lavoro. Rete metallica zincata su tubi da ponteggio

SOMMANO mq 1́ 020,00 18,46 18 8́29,20

107 / 4 Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente,
CAM24_P01 pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a
.050.030.A fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con

vaso a sedere

SOMMANO cad 3,00 121,73 365,19

108 / 6 Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente,
CAM24_P01 pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a
.050.040.A fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di

manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere

SOMMANO cad/30gg 18,00 79,17 1́ 425,06

109 / 7 Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole,
CAM24_P01 uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli
.050.090.A sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso

autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato ,
impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi
gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450x240 cm con altezza pari a 240 cm

SOMMANO cad 2,00 526,02 1́ 052,04

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano
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R I P O R T O 782 1́04,06

110 / 8 Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi,
CAM24_P01 guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in
.050.100.A pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano

espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio
anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno
semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in
esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm

SOMMANO cad/30gg 12,00 382,59 4 5́91,08

111 / 9 Sovrapprezzo del 10% sull'importo dei prezzi di tariffa. Il sovraprezzo tiene conto delle particolari difficoltà esecutive
PET.007 dovute all'ubicazione del cantiere e delle situazioni locali.

SOMMANO % 32 0́17,19 10,00 3 2́01,72

112 / 10 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali,
PETS.007 box bagni e accessori. Compreso allacciamenti alle reti di servizi.

SOMMANO cadauno 2,00 581,63 1́ 163,26

113 / 11 Cartelli di divieto in plastica, con stampa resistente agli UV ad alta visibilità con caratteristiche rifrangente, conformi alle
PETS.006 norme vigenti, di forma grandangolare Sfondo rosso circolare con lato da 50cmx50 circa con visibilità da 4 m, gli angoli

di ciascun cartello devo presentare un raccordo curvilineo con un raggio non inferiore a 5cm. I "cartelli di divieto" devono
essere in numero sufficiente per evidenziare l'insieme di divieti ricavabili dal PSC e/o dal POS. Resta compensato
l'ancoraggio agli apprestamenti di cantiere. Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro eseguito nel rispetto
della vigente normativa per sicurezza dei luoghi di lavoro.

SOMMANO cad 2,00 4,08 8,16

114 / 12 Cartelli di evacuazione in plastica, con stampa resistente agli UV ad alta visibilità  con caratteristiche rifrangente,
PETS.003 conformi alle norme vigenti, di forma grandangolare Sfondo verde con lato da 40cmx40 circa con visibilitÃ  da 4 m, gli

angoli di ciascun cartello devo presentare un raccordo curvilineo con un raggio non inferiore a 5cm. I "cartelli di
evacuazione" devono essere in numero sufficiente per evidenziare l'insieme di indicazioni ricavabili dal PSC e/o dal POS
per il raggiungimento del luogo sicuro. Resta compensato l'ancoraggio agli apprestamenti di cantiere. Compreso ogni
onere e magistero per fornire il lavoro eseguito nel rispetto della vigente normativa per sicurezza dei luoghi di lavoro.

SOMMANO cadauno 3,00 4,08 12,24

115 / 13 Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti,in plastica con stampa resistente agli UV ad alta visibilità con
PETS.004 caratteristiche rifrangente, conformi alle norme vigenti, di forma grandangolare Sfondo blu circolare con lato da 50cmx50

circa con visibilità da 4 m, gli angoli di ciascun cartello devo presentare un raccordo curvilineo con un raggio non
inferiore a 5cm. I "cartelli di obbligo" devono essere in numero sufficiente per riportare l'insieme di pericoli ricavabili dal
PSC e/o dal POS. Resta compensato l'ancoraggio agli apprestamenti di cantiere. Compreso ogni onere e magistero per
fornire il lavoro eseguito nel rispetto della vigente normativa per sicurezza dei luoghi di lavoro.

SOMMANO cad 2,00 4,08 8,16

116 / 14 Cartelli di pericolo in plastica con stampa resistente agli UV ad alta visibilità con caratteristiche rifrangente, conformi alle
PETS.005 norme vigenti, di forma grandangolare Sfondo giallo triangolare con lato da 50cmx50 circa con visibilità da 4 m, gli

angoli di ciascun cartello devo presentare un raccordo curvilineo con un raggio non inferiore a 5cm. I "cartelli di pericolo"
devono essere di numero sufficiente per evidenziare i pericoli ricavabili dal PSC e/o dal POS. Resta compensato
l'ancoraggio agli apprestamenti di cantiere. Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro eseguito nel rispetto
della vigente normativa per sicurezza dei luoghi di lavoro.

SOMMANO cad 4,00 4,08 16,32

117 / 49 Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per
PETS.001 cantieri mobili fino a 6 addetti. Resta compensato l'onere di noleggi, di manutenzione e/o di ripristino della stessa in caso

di esaurimento dei prodotti in essa contenuta. Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO cad 1,00 35,49 35,49

118 / 92 Cartelli di indicazione per il primo soccorso in plastica, con stampa resistente agli UV ad alta visibilità con caratteristiche

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano
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R I P O R T O 791́ 140,49

PETS.002 rifrangente, conformi alle norme vigenti, di forma grandangolare Sfondo verde con lato da 40cmx40 circa con visibilità da
4 m, gli angoli di ciascun cartello devo presentare un raccordo curvilineo con un raggio non inferiore a 5cm. I "cartelli per
il primo soccorso" devono essere in numero sufficiente per evidenziare la collocazione del primo soccorso ricavabili dal
PSC e/o dal POS. Resta compensato l'ancoraggio agli apprestamenti di cantiere. Compreso ogni onere e magistero per
fornire il lavoro eseguito nel rispetto della vigente normativa per sicurezza dei luoghi di lavoro.

SOMMANO cadauno 2,00 4,08 8,16

119 / 118 Movimentazione con avvicinamento materiale indispensabile per le lavorazioni. Compreso ogni onere e magistero per
PET.005 fornire i materiali a regola d'arte sul luogo della lavorazione.

SOMMANO m3 40,00 16,94 677,60

Parziale LAVORI A MISURA euro 791́ 826,25

T O T A L E   euro 791́ 826,25
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 001 OG6-acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 491́ 899,58 62,122

 
 002 OG2 - lavori restauro architettonico 180 0́51,88 22,739

 
 003 OS2a - Restauro storico-artistico 87 7́99,91 11,088

 
 004 Apprestamenti sicurezza 32 0́74,88 4,051

Totale SUPER CATEGORIE euro 791́ 826,25 100,000
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 001 lavori Spiaggia Grande - Lavori edili 407 2́36,48 51,430

 
 002 lavori Spiaggia Grande-Impianti tecnologici-AUSINO 92 0́52,29 11,625

 
 003 lavori Spiaggia Grande-Impianti tecnologici-Connectivia 1́ 934,28 0,244

 
 004 lavori Spiaggia Grande-Impianti tecnologici-GAS 4 6́74,72 0,590

 
 005 lavori Spiaggia Grande-Impianti tecnologici-ENEL 20 4́36,72 2,581

 
 006 lavori edili MUSEO 80 3́92,59 10,153

 
 007 lavori Spiaggia Grande - Restauro elementi lapidei-Colonne 76 4́07,44 9,650

 
 008 lavori Spiaggia Grande - Restauro Scala dei Leoni 76 6́16,85 9,676

 
 009 Apprestamenti sicurezza 32 0́74,88 4,051

Totale CATEGORIE euro 791́ 826,25 100,000
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 001 Opere Provvisionali 80 2́82,16 10,139

 
 002 Asportazioni, tagli, scavi 159 5́05,86 20,144

 
 003 Trasporti, movimentazioni, tiro in alto-in basso 57 4́61,96 7,257

 
 004 Consolidamento 101́ 177,92 12,778

 
 005 Impianti tecnologici 104 1́66,62 13,155

 
 006 Apprestamenti sicurezza 32 0́74,88 4,051

 
 007 Armature 24 8́57,81 3,139

 
 008 Calcestruzzo 108 9́51,32 13,759

 
 009 Restauro materiale lapideo 62 7́32,61 7,923

 
 010 Restauro materiale metallico 13 2́38,37 1,672

 
 011 Risanamento cls 2 6́58,60 0,336

 
 012 Maggiorazione Prezzario Regione Campania 44 7́18,14 5,647

Totale SUB CATEGORIE euro 791́ 826,25 100,000

 
    Positano, __________

Il Tecnico
arch. Diego Guarino
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RIQUALIFICAZIONE URBANA E RIDEFINIZIONE DEGLI SPAZI DA 
ADIBIRE A SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ - II° Lotto Funzionale "Scavo,
Restauro e Valorizzazione della Villa Romana e Manutenzione della 
Passeggiata della Spiaggia Grande"

Amministrazione Comunale di Positano

IL TECNICO
arch. Diego Guarino

Positano, Giugno 2024
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unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 8 Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS
C.01.070.010 (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà
.b.CAM essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione

e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 63
mm, spessore 3,8 mm
euro (otto/49) m 8,49

Nr. 2 Pulitura, lavaggio forzato indotto, essiccazione di ferro e leghe misurabili Pulitura, lavaggio forzato indotto, essiccazione di ferro e leghe
CAM23_A13 misurabili: in fascia estremamente difficile
.010.028.D euro (duecentodieci/79) mq 210,79

Nr. 3 Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi di ferro e leghe misurabili Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi di ferro e leghe misurabili: in
CAM23_A13 fascia difficile
.010.029.C euro (centocinquantaotto/09) mq 158,09

Nr. 4 Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili: in fascia
CAM23_A13 difficile
.010.030.C euro (centocinquantaotto/09) mq 158,09

Nr. 5 Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili: in fascia estremamente
CAM23_A13 difficile
.010.031.D euro (centocinque/40) mq 105,40

Nr. 6 Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti Vibroinfissori idraulici per palancole - ad alta frequenza per montaggio su
CAM23_AT. escavatori idraulici
E.01.017B euro (quindici/93) h 15,93

Nr. 7 Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 8 Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS
CAM23_C01 (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà
.070.010.F  ( essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione
CAM) e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura

tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 125
mm, spessore 7,4 mm
euro (diciassette/45) m 17,45

Nr. 8 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte
CAM23_C02 di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del
.020.010.I produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i

pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno
110 mm spessore 10,0 mm
euro (ventiuno/08) m 21,08

Nr. 9 Gruppo di sollevamento acqua con due elettropompe Gruppo di sollevamento acqua per impianti medi tipo con comando a pressostato e due
CAM23_C07 elettropompe ad asse orizzontale, con piedini antivibranti, collettori di aspirazione e mandata con giunti antivibranti, valvole di intercettazione
.030.020.C e ritegno per ciascuna elettropompa, manometro con rubinetto e flangia di controllo, serbatoi pressurizzati a membrana idonei per impieghi

alimentari, collegamenti elettrici, completo di quadro IP 55 con interruttori, telesalvamotori, commutatore per invertire l'ordine di avviamento,
spie di funzionamento e blocco, pressostati, cavi di collegamento alle elettropompe e morsetteria. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza
corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW) Q = 0/ 7/14 H = 6,3/5,2/3,4 P = 2 x 1,83
euro (duemilacinquantadue/57) cad 2 0́52,57

Nr. 10 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
CAM23_E01 battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
.015.010.A regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o

l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
euro (cinque/19) mc 5,19

Nr. 11 Plancole Infissione o estrazione di palancole metallice di lunghezza fino a 12 m e peso compreso tra 75 kg/mq e 150 kg/mq, eseguita in terreni
CAM23_E01 idonei, compreso ogni onere di trasporto, sollevamento e spostamento delle palancole, di trasporto, montaggio, smontaggio, piazzamento e
.030.015.A spostamento delle macchine operatrici e del vibroinfissore nell'ambito del cantiere, allineamenti, tracciamenti. Le misure si intendono a mq

della superficie della palancolata infissa.
euro (ventiquattro/88) mq 24,88

Nr. 12 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati
CAM23_E01 di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari
.040.010.B ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dalla cave

euro (trenta/68) mc 30,68

Nr. 13 Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria,
CAM23_E01 scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei
.040.020.A materiali. Con materiale proveniente dagli scavi

euro (dodici/92) mc 12,92

Nr. 14 Rinfianco Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati
CAM23_E01 non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano
.040.030.B euro (sessantaotto/74) mc 68,74
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Nr. 15 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
CAM23_E03 compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo la
.030.010.B superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.

euro (trentaquattro/97) mq 34,97

Nr. 16 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
CAM23_E03 compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.
.040.010.B  ( euro (due/70) kg 2,70
CAM)
 
Nr. 17 Muratura per elevazione in pietrame calcareo Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al
CAM23_E08 martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature,
.010.090.A spigoli, riseghe, ecc. Con malta idraulica

euro (duecentotrentauno/43) mc 231,43

Nr. 18 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità Cavidotto in
CAM23_L02 tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in
.080.130.A cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 40 mm

euro (tre/43) m 3,43

Nr. 19 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità Cavidotto in
CAM23_L02 tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in
.080.130.D cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 75 mm

euro (cinque/53) m 5,53

Nr. 20 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità Cavidotto in
CAM23_L02 tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in
.080.130.I cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm

euro (venti/68) m 20,68

Nr. 21 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m
CAM23_P01 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne,
.010.010.D tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete metallica zincata su tubi da ponteggio

euro (diciotto/20) mq 18,20

Nr. 22 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00
CAM23_P01 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e
.010.010.M tabelle segnaletiche Nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio

euro (uno/28) mq/30gg 1,28

Nr. 23 Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in
CAM23_P01 pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed
.050.030.A espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere

euro (centoventi/85) cad 120,85

Nr. 24 Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in
CAM23_P01 pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed
.050.040.A espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con

vaso a sedere
euro (settantaotto/96) cad/30gg 78,96

Nr. 25 Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali
CAM23_P01 infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con
.050.090.A due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo

rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno
semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm
euro (cinquecentoventitre/37) cad 523,37

Nr. 26 Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali
CAM23_P01 infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con
.050.100.A due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo

rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno
semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450
x240 cm con altezza pari a 240 cm
euro (trecentoottantadue/58) cad/30gg 382,58

Nr. 27 Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole,
CAM23_P02 fasce, gattelli, croci e simili. Con recupero del materiale per altezze fino a 4 m
.010.020.C euro (cinquantatre/68) mq 53,68

Nr. 28 Ponteggio completo Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature
CAM23_P03 e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per il 1°mese o frazione
.010.035.A euro (ventisei/65) mq 26,65
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Nr. 29 Piano di lavoro per ponteggi Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, fornito e posto in opera, inclusi
CAM23_P03 accessori, fermapiede. Nolo per il 1° mese o frazione
.010.090.A euro (sette/61) mq 7,61

Nr. 30 Piano di lavoro per ponteggi Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, fornito e posto in opera, inclusi
CAM23_P03 accessori, fermapiede. Nolo per ogni mese dopo il
.010.090.B euro (uno/08) mq/30 gg 1,08

Nr. 31 Scavi e rinterri con mezzi meccanici all'interno di edifici o in zone ristrette Scavo eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni
CAM23_R02 all'interno di edifici o in aree ristrette quali vanelle, intercapedini o simili, compreso l'allontanamento del materiale sino all'esterno dell'edificio
.000.010.A o della zona ristretta. In terreno incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o in tufi non lapidei.

euro (trentauno/86) mc 31,86

Nr. 32 Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino
CAM23_R03 a 1,20 m con trapano a rotopercussione. In muratura di tufo
.010.010.A euro (zero/37) cm 0,37

Nr. 33 Rimozione, documentazione e deposito di pavimento di lastre di pietra Rimozione, documentazione grafica e fotografica preliminare, pulitura
CAM24_A02 e trasporto a deposito di pavimento in lastre di pietra di qualsiasi natura, compreso e compensato ogni altro onere e magistero per dare il
.020.230.B lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici non modeste (oltre 5,00 mq)

euro (settantatre/10) mq 73,10

Nr. 34 Consolidamento di intonaci in profondità: In caso di consolidamento in profondità si eseguiranno fori in corrispondenza delle zone di distacco,
CAM24_A10 aspirazione delle polveri, lavaggio e umidificazione delle parti da consolidare, con iniezioni di apposito formulato a base di calce idraulica
.010.070.A naturale, previsto in circa 6/8 iniezioni per metro quadrato trattato; da valutare per ciascun distacco,compreso la stuccatura di crepe anche di

piccola entità e l'eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici. Questa operazione sarà svolta da un restauratore specializzato
euro (trecentosettantadue/64) mq 372,64

Nr. 35 Pulitura di marmi interni • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l’uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione
CAM24_A11 assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse
.010.002.D assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione

di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia estremamente difficile
euro (trecentoquaranta/35) mq 340,35

Nr. 36 Pulitura di marmi esterni • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l’uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione
CAM24_A11 assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse
.010.006.B assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione

di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia media
euro (duecentoottantatre/62) mq 283,62

Nr. 37 Pulitura di marmi esterni • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l’uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione
CAM24_A11 assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse
.010.006.D assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione

di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia estremamente difficile
euro (cinquecentodieci/52) mq 510,52

Nr. 38 Integrazione plastica e cromatica di marmi esterni • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per
CAM24_A11 colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Stuccatura e microstuccatura di lesioni e
.010.007.B fessurazioni nonché delle giunzioni degli elementi assemblati eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di

calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo in fascia media
euro (duecentoventisei/90) mq 226,90

Nr. 39 Lucidatura e protezione finale di marmi esterni • protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con opportune resine
CAM24_A11 secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza competente. in fascia estremamente difficile
.010.008.D euro (duecentoventisei/90) mq 226,90

Nr. 40 Consolidamento e fissaggio di pietre interne • Preconsolidamento e consolidamento della superficie lapidea a base di silicato di etile per
CAM24_A11 impregnazione. • Riadesione di piccole parti di pietra lapidea pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. •
.010.009.D Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi lapidei lesionali e successivo riassemblaggio in loco degli stessi

mediante l’inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai
seguenti parametri: a) all’interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di
vario spessore, dovute all’aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni
di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. b) tenuta
delle imperniature interne soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie
ed in profondità. c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione
dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie
lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori
climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi
tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta
la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal
progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in
questione: in fascia estremamente difficile
euro (trecentonovantasette/07) mq 397,07

Nr. 41 Integrazione plastica e comatica di pietre interne • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per
CAM24_A11 colorazione e granulometria,.a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Microstuccatura di lesioni e fessurazioni
.010.011.D e stuccatura delle giunture degli elementi assemblati. in fascia estremamente difficile
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euro (duecentoventisei/90) mq 226,90

Nr. 42 Consolidamento e fissaggio di pietre esterne • Preconsolidamento e consolidamento della superficie lapidea a base di silicato di etile per
CAM24_A11 impregnazione. • Riadesione di piccole parti di pietra lapidea pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. •
.010.013.A Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi lapidei lesionali e successivo riassemblaggio in loco degli stessi

mediante l’inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai
seguenti parametri: a) all’ esterno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti ad agenti atmosferici altamente inquinanti, i quali veicolando
sostanze deteriogene in superficie ed in profondità, creano fenomeni che vanno dalla formazione di croste nere di vario spessore, dovute
all’aggregarsi di sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, alla presenza di deiezioni animali (guano di piccione altamente corrosivo)
al dilavamento delle piogge con fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti)
formazione di macchie e calcari (es. fontane). b) all’esterno: imperniature interne maggiormente soggette a fenomeni di degrado quali:
rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. Ovviamente sulle pietre più porose o più tenere, i
fenomeni sono sempre più gravi, perché attaccano completamente il materiale lapideo (es. tufo e piperno) e sono più difficili da pulire (la
pulitura ad impacco per es.) perché residui rimangono sempre all’interno, impossibili da sabbiare anche leggermente perché teneri (possibilità
di distacco di materia e permanenza di residui all’interno). c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc., anche a causa della
perdita delle patine superficiali d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori
che vanno dalla diversa esposizione alla luce, alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di
assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il
restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli
standard di qualità richiesti. Nei casi di dimensioni inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in
sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata
casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile
euro (centosettanta/17) mq 170,17

Nr. 43 Pulitura di pietre esterne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con l’uso di pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di
CAM24_A11 ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido con applicazione di compresse assorbenti a base di
.010.014.B seppiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati con applicazione di compresse di polpa di

carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia media
euro (duecentoventisei/90) mq 226,90

Nr. 44 Pulitura di pietre esterne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con l’uso di pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di
CAM24_A11 ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido con applicazione di compresse assorbenti a base di
.010.014.C seppiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati con applicazione di compresse di polpa di

carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia difficile
euro (trecentoquaranta/35) mq 340,35

Nr. 45 Stuccatura di fratture, microfratture, croste sollevate e zone alveolate; integrazione e rifacimento di giunti da eseguire mediante applicazione
CAM24_A11 di malta a base di calce idraulica a basso contenuto salino e polveri di pietra, sovrapposta a strati sottili stesi in più fasi; protezione di parti
.010.160.A molto disgregate con sottile strato di malta applicato a pennello ed a spugna al fine di restituire continuità alla superficie lapidea

euro (duecentoquaranta/83) mq 240,83

Nr. 46 Protezione superficiale di materiale lapideo, con silicato di etile con silossano idrorepellente Protezione superficiale di materiale lapideo già
CAM24_A11 consolidato e stuccato da eseguire, con silicato di etile con silossano idrorepellente applicato a pennello in modo da consentire una buona ed
.010.180.A omogenea penetrazione del prodotto previa accurata spolveratura con pennelli

euro (centotrentasei/60) mq 136,60

Nr. 47 Pulitura, lavaggio forzato indotto, essiccazione di ferro e leghe misurabili: in fascia difficile
CAM24_A13 euro (centotredici/45) mq 113,45
.010.028.C
 
Nr. 48 Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi di ferro e leghe misurabili: in fascia difficile
CAM24_A13 euro (centosettanta/17) mq 170,17
.010.029.C
 
Nr. 49 Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili: in fascia difficile
CAM24_A13 euro (centosettanta/17) mq 170,17
.010.030.C
 
Nr. 50 Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili: in fascia estremamente difficile
CAM24_A13 euro (centotredici/45) mq 113,45
.010.031.D
 
Nr. 51 Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 8 Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS
CAM24_C01 (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà
.070.010.B ( essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione
CAM) e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura

tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 63
mm, spessore 3,8 mm
euro (otto/93) m 8,93

Nr. 52 Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 8 Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS
CAM24_C01 (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà
.070.010.F ( essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione
CAM) e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura

tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 125
mm, spessore 7,4 mm
euro (diciassette/85) m 17,85
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Nr. 53 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte
CAM24_C02 di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del
.020.010.I produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i

pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno
110 mm spessore 10,0 mm
euro (ventiuno/49) m 21,49

Nr. 54 Gruppo di sollevamento acqua con due elettropompe Gruppo di sollevamento acqua per impianti medi tipo con comando a pressostato e due
CAM24_C07 elettropompe ad asse orizzontale, con piedini antivibranti, collettori di aspirazione e mandata con giunti antivibranti, valvole di intercettazione
.030.020.C e ritegno per ciascuna elettropompa, manometro con rubinetto e flangia di controllo, serbatoi pressurizzati a membrana idonei per impieghi

alimentari, collegamenti elettrici, completo di quadro IP 55 con interruttori, telesalvamotori, commutatore per invertire l'ordine di avviamento,
spie di funzionamento e blocco, pressostati, cavi di collegamento alle elettropompe e morsetteria. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza
corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW) Q = 0/ 7/14 H = 6,3/5,2/3,4 P = 2 x 1,83
euro (duemilasessantauno/80) cad 2 0́61,80

Nr. 55 Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria,
CAM24_E01 scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei
.040.020.A materiali. Con materiale proveniente dagli scavi

euro (tredici/22) mc 13,22

Nr. 56 Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non
CAM24_E01 superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano
.040.030.B euro (sessantanove/27) mc 69,27

Nr. 57 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
CAM24_E03 compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo la
.030.010.B superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.

euro (trentacinque/61) mq 35,61

Nr. 58 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
CAM24_E03 compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.
.040.010.B ( euro (due/71) kg 2,71
CAM)
 
Nr. 59 Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non
CAM24_E07 inferiore a C16/20, debolmente armato Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente
.020.020.B ( armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano. Spessore 10 cm
CAM) euro (trentauno/16) mq 31,16

Nr. 60 Muratura per elevazione in pietrame calcareo Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al
CAM24_E08 martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature,
.010.090.A spigoli, riseghe, ecc. Con malta idraulica

euro (duecentotrentacinque/18) mc 235,18

Nr. 61 Carpenteria in acciaio inox AISI 304 lavorati con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari, circolari o simili tutti di dimensioni
CAM24_E19 commerciali o realizzabili mediante unione di profili esistenti in commercio, con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e
.020.010.A ( molatura delle saldature, delle bave, etc, successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per
CAM) lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari. Prezzo

comprensivo di tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, degli oneri di installazione,
dell'assistenza muraria.
euro (dieci/51) kg 10,51

Nr. 62 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in
CAM24_L02 scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 40 mm
.080.130.A euro (tre/54) m 3,54

Nr. 63 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in
CAM24_L02 scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 75 mm
.080.130.D euro (cinque/69) m 5,69

Nr. 64 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in
CAM24_L02 scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm
.080.130.E euro (sei/76) m 6,76

Nr. 65 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in
CAM24_L02 scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm
.080.130.I euro (ventiuno/12) m 21,12

Nr. 66 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle
CAM24_P01 necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete metallica
.010.010.D zincata su tubi da ponteggio

euro (diciotto/46) mq 18,46

Nr. 67 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00
CAM24_P01 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e
.010.010.M tabelle segnaletiche Nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio
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euro (uno/31) mq/30gg 1,31

Nr. 68 Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in
CAM24_P01 pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed
.050.030.A espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere

euro (centoventiuno/73) cad 121,73

Nr. 69 Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in
CAM24_P01 pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed
.050.040.A espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con

vaso a sedere
euro (settantanove/17) cad/30gg 79,17

Nr. 70 Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali
CAM24_P01 infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con
.050.090.A due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo

rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno
semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450x240 cm con altezza pari a 240 cm
euro (cinquecentoventisei/02) cad 526,02

Nr. 71 Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali
CAM24_P01 infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con
.050.100.A due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo

rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno
semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450
x240 cm con altezza pari a 240 cm
euro (trecentoottantadue/59) cad/30gg 382,59

Nr. 72 Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili. Con recupero del materiale per
CAM24_P02 altezze fino a 4 m
.010.020.C euro (cinquantaquattro/62) mq 54,62

Nr. 73 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala,
CAM24_P03 realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per il 1°mese o frazione
.010.035.A euro (ventisei/95) mq 26,95

Nr. 74 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala,
CAM24_P03 realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese
.010.035.B euro (due/13) mq/30 gg 2,13

Nr. 75 Scavi e rinterri con mezzi meccanici all'interno di edifici o in zone ristrette Scavo eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni
CAM24_R02 all'interno di edifici o in aree ristrette quali vanelle, intercapedini o simili, compreso l'allontanamento del materiale sino all'esterno dell'edificio
.000.010.A o della zona ristretta. In terreno incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o in tufi non lapidei.

euro (trentadue/21) mc 32,21

Nr. 76 Scavi e rinterri a mano all'interno di edifici o in zone ristrette Scavo eseguito a mano all'interno di edifici o in aree molto ristrette non
CAM24_R02 accessibili da mezzi meccanici quali vanelle, intercapedini o simili, compreso l'allontanamento a spalla o con carriole del materiale sino
.000.020.A all'esterno dell'edificio o della zona ristretta. In terreno incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o in tufi non lapidei.

euro (centoquattro/83) mc 104,83

Nr. 77 Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Calcestruzzo armato
CAM24_R02 euro (settecentodiciotto/31) mc 718,31
.010.120.C
 
Nr. 78 Taglio a sezione obbligata di conglomerati di sezione inferiore a 0.20 mq, eseguito con qualunque mezzo. Calcestruzzo armato
CAM24_R02 euro (milleduecentoottantasei/60) mc 1́ 286,60
.010.130.C
 
Nr. 79 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di
CAM24_R02 attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non
.060.022.B ( armati di altezza da 10,1 a 20 cm
CAM) euro (ventiuno/96) mq 21,96

Nr. 80 Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali, battuto, tipo cocciopesto alla romana, acciottolato, pavimento alla
CAM24_R02 veneziana e simili, compreso il sottofondo
.060.060.A ( euro (dodici/36) mq 12,36
CAM)
 
Nr. 81 Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino
CAM24_R03 a 1,20 m con trapano a rotopercussione. In muratura di tufo
.010.010.A euro (zero/38) cm 0,38

Nr. 82 Barre di acciaio inossidabile nervato, per cuciture di murature lesionate, fornite e poste in opera nelle predisposte sedi e fissate con fluido
CAM24_R03 cementizio, compresi lo sfrido e il taglio a misura per qualsiasi diametro delle barre
.020.040.A euro (sedici/15) kg 16,15
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Nr. 83 Rete in acciaio inossidabile elettrosaldata, AISI 304 o AISI 316, a maglia quadrata di qualsiasi dimensione, lavorata, tagliata a misura, per
CAM24_R03 ripristini di murature anche voltate, compresi ogni sfrido, legature alle barre ancorate alla volta, distanziatori.
.030.090.A euro (quindici/78) kg 15,78

Nr. 84 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco,
CAM24_R03 spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate, con rimozioni di tutte le parti copriferro anche leggermente ammalorate e
.040.090.A sfarinanti, pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione di boiacca per il trattamento

anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura. Accurato lavaggio della zona di
intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta all'uso, per riprese e stuccature a spessore,
fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche, idonea per ripristini
di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm
euro (centotrentanove/83) mq 139,83

Nr. 85 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta,
CAM24_T01 provenienti da movimenti terra e demolizioni stradali, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o
.010.030.A mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica

euro (sessantacinque/76) mc 65,76

Nr. 86 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti
CAM24_T01 da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche,
.020.020.A compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata

euro (settantatre/69) mc 73,69

Nr. 87 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e
CAM24_T01 compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore.
.030.030.A euro (quarantacinque/40) mc 45,40

Nr. 88 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
CAM24_U01 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità
.030.075.G ( di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per
CAM) estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa,

anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della
condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli
apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm
euro (quattordici/29) m 14,29

Nr. 89 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in
CAM24_U04 cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
.020.010.C inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm

euro (cinquantasette/28) cad 57,28

Nr. 90 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in
CAM24_U04 cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
.020.010.D inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm

euro (sessantasei/65) cad 66,65

Nr. 91 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in
CAM24_U04 cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
.020.010.E inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm

euro (ottantauno/07) cad 81,07

Nr. 92 Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per
CAM24_U04 l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm Dimensioni 150x150 cm
.020.055.E euro (trecentotrentatre/02) cad 333,02

Nr. 93 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non
CAM24_U04 inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con
.020.074.A calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x25 cm

euro (settantanove/34) cad 79,34

Nr. 94 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non
CAM24_U04 inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con
.020.074.H calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x100 cm

euro (duecentoquarantaquattro/73) cad 244,73

Nr. 95 Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme
CAM24_U04 tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale
.020.077.A euro (cinque/23) kg 5,23

Nr. 96 Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma quadrata o circolare alla
CAM24_U04 base di appoggio e di forma circolare alla sommità corrispondente al livello del piano stradale, munito di asole e/o fori creati sul perimetro per
.020.082.A un migliore ancoraggio alla fondazione; guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento; sede a fondo chiuso per l'alloggio del

sistema di chiusura; vano cerniera a fondo chiuso con sistema di bloccaggio del coperchio in posizione di apertura. Coperchio di forma
circolare a sezione concava per il riempimento di profondità massima utile 77 mm. munito di asola idonea ad accogliere la chiave di apertura
e sollevamento; sistema di chiusura realizzato mediante chiavistello rotante bullonato con molla elicoidale di contrasto; appendice idonea a
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garantire l'articolazione del coperchio al telaio nel vano cerniera senza impedire la estraibilità del coperchio stesso; punte in ghise per un
migliore ancoraggio dei materiali di riempimento alla vasca. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione
terzo legalmente riconosciuto; la sigla della norma UNI vigente; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di
fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Fornito e posto in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di
allettamento Chiusini circolari a fondo depresso
euro (sei/18) kg 6,18

Nr. 97 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura
CAM24_U05 per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in
.020.080.A opera dopo costipamento.

euro (ventiotto/06) mc 28,06

Nr. 98 Operaio Comune
M.O.C. euro (venticinque/68) h 25,68

Nr. 99 Operaio Qualificato
M.O.Q. euro (ventiotto/62) h 28,62

Nr. 100 Operaio Specializzato
M.O.S. euro (trenta/81) h 30,81

Nr. 101 Restauratore beni culturali
M.R.S. euro (trenta/03) h 30,03

Nr. 102 Tecnico del Restauro beni culturali
M.T.R. euro (ventisette/23) h 27,23

Nr. 103 Fornitura e posa in opera di pompe per estrazione acqua durante lo scavo e la posa dei pozzetti e delle canalizzazioni. Resta compensato il
PET.001 maggiorn onere per il trasporto, la movimentazione e il maggior disagio per la tipologia e la localizzazione del lavoro. Compreso ogni onere e

magistero per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.
euro (tremilaventisette/76) cadauno 3 0́27,76

Nr. 104 Trasporto di escavatore con braccio con lunghezza operativa a -4,50mt sulla Spiaggia Grande di Positano dove si rende necessario produrre lo
PET.002 scavo per la posa della nuova linea di sottoservizi (fogna, acque chiare, gas, etc). Resta compensato il rientro dell'automezzo presso l'azienda

di provenienza.
euro (tremiladuecentocinquantatre/38) a corpo 3 2́53,38

Nr. 105 Riposizionamento di chiusino in ghisa con la realizzazione di apposito cordolo in c.a. con rete in materiale composito perimetrale di sostegno.
PET.003 Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.

euro (centoventiquattro/18) cadauno 124,18

Nr. 106 Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a
PET.004 compressione a 24 ore>= 200 Kg/cm², a 3 gg >= 400 Kg/cm². Per spessore medio fino a 30 mm. Riprofilatura applicata a mano con malta a

ritiro controllato co SIKA Monotop 441 unica
euro (centoventisei/03) mq 126,03

Nr. 107 Movimentazione con avvicinamento materiale indispensabile per le lavorazioni. Compreso ogni onere e magistero per fornire i materiali a
PET.005 regola d'arte sul luogo della lavorazione.

euro (sedici/94) m3 16,94

Nr. 108 Interventi di ripristino della pavimentazione in cemento, listelli di kinkler per uno spessore non inferiore a 10cm. Resta compensata la
PET.006 lavorazione superficiale del calcestruzzo con colla e sabbia. Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro a regola d'arte.

euro (sessantacinque/32) m2 65,32

Nr. 109 Sovrapprezzo del 10% sull'importo dei prezzi di tariffa. Il sovraprezzo tiene conto delle particolari difficoltà esecutive dovute all'ubicazione
PET.007 del cantiere e delle situazioni locali.

euro (dieci/00) % 10,00

Nr. 110 Fornitura e posa di getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere, eseguito per operazioni di piccola entità secondo le prescrizioni
PET.008 tecniche previste, compreso: il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta

regola d'arte; escluse le opere provvisionali, le casseforme e ferro di armatura. Eseguito con 350 kg di cemento 42,5: per strutture in
elevazione o a livello fondazione. Resta compensato il trasferimento in cantiere delle attrezzature necessarie per la preparazione del prodotto
finale. Compreso ogni onere e magistero per dare finito il laoro a regola d'arte.
euro (trecentocinquantaotto/04) m3 358,04

Nr. 111 Intervento di asportazione della colonna in marmo posta a ridosso dell'ingresso dei bagni pubblici della spiaggia grande di Positano (altezza
PET.009 1,60-diametro 55cm-peso circa 4600kg ) dal punto di estremità di copertura del fiume. L'intervento consta di un delicato intervento di

sconnessione della colonna dalla struttura muraria da eseguire esclusivamente con attrezzi manuali. Resta compreso nel prezzo l'intervento di
imballaggio della colonna per il trasferimento nel punto di posa. L'applicazione e la qualità delle attrezzature verrà progressivamente
autorizzata dalla D.L. e dalla Soprintendenza Archeologica sulla scorta di un ulteriore definizione operativa dell'intervento che deve sempre
prevedere la presenza costante e operativa del restauratore. L'intervento comprende l'allestimento delle attrezzature (luce, supporti di lavoro,
ponteggi), la preparazione e la fornitura dei materiali, la valutazione e la garanzia dei risultati. L'intervento deve essere eseguito da personale
altamente specializzato nel settore per il restauro di materiale lapideo (settore 1). Il restauratore deve possedere i titoli previsti dall'art. 182 del
Dlgs 42 del 2004 con un esperienza nel settore lapideo di almeno cinque anni documentata da certifcazioni di buon esito rilasciati dalle
Soprintendenze preposte al controllo. L'intervento prevede la ricostruzione della struttura muraria con la medesima muratura di pietrame che
verrà integrata con materiale della medesima natura. Il prezzo tiene conto delle particolari difficoltà esecutive dovute all'ubicazione del
cantiere e delle situazioni locali. Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte. Il taglio murario deve garantire
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il progressivo isolamento dell colonna da struttura muraria.
euro (tremilaottocentocinquantaquattro/82) a corpo 3 8́54,82

Nr. 112 Fornitura e posa in opera di rete in F.R.P. tipo "Fibre Net" costituite da fibre di vetro AR -alcalino Resitenti, impregnate con resina
PET.010 termoindurente  e intrecciate a formare una robusta maglia quadra monolitica e flessibile, di diverse dimensioni e grammature e adatta il

consolidamento di strutture murarie, maglia 66x66mm, peso medio gr/mq842, diam. circa 3mm, carico di rottura a trazione con foglio da mt1
23000 N/mmq, sezione della barra 10mmq, resistenza della singola barra 3,50kN. Resta compensato il tiro in alto/in basso dei materiali e
delle attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori. Compreso sfrido, legature in acciaio inox AISI 316, ogni onere e magistero per fornire
il lavoro a perfetta regola d'arte.
euro (trenta/89) m2 30,89

Nr. 113 CALCESTRUZZO RCK30 FIBRO-RINFORZATO tipo VAGA-Mapei predosato in sacchetti da 25 kg per la realizzazione di manufatti
PET.011 strutturali. Calcestruzzo preparato in cantiere con predosato con Rck garantito. Compreso l'onere per l'esecuzione a piccole zone e

l'inserimento di rete sottile. Il prezzo tiene conto delle particolari difficoltà esecutive dovute all'ubicazione del cantiere e delle situazioni locali.
Calcestruzzo strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di
consistenza S4.  Composizione Cemento; FIBRE; Aggregato siliceo 0/15 mm; Superfluidificante acrilico- Massa volumica 2300 - 2400 Kg/
m3 -  Classe di consistenza S4 - Fluido (da 160 mm a 210 mm di slump)- Classe di resistenza a compressione C 25/30 - Resistenza a
compressione a 24h>15 N/mm2 - Resistenza a compressione a 7 gg > 20 N/mm2 -  Resistenza a compressione (Rcm) 28 gg > 33,5 N/mm2 -
Resistenza caratteristica (Rck) 30 N/mm2 - Rapporto a/c ≤ 0,6. Fornito e messo in opera, compresa la preparazione in cantiere e del vibratore,
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme e le armature.
euro (ottocentosettantadue/47) mc 872,47

Nr. 114 Fornitura e posa in opera di protezione delle strutture archeologiche rinvenute nel livello inferiore (pareti e pavimento in battuto). L'intervento
PET.012 deve essere eseguito con 5 strati di tessuto non tessuto, foglio di polietilene da 200gr/mq, tavolato. L'estensione della protezione deve

prevedere i quattro lati verticali per un'altezza non inferiore a 1,60m. L'intervento verrà eseguito con la preliminare asportazione della lastra di
vetro a chiusura della cavità pavimentale e di quanto ad oggi si è riversato sulla quota pavimentale. Resta compensata la pulizia del fondo
scavo prima e dopo l'intervento con il ripristino del tavolato ammalorato utilizzato per il contenimento delle pareti di pomice anche durante le
opere di consolidamento. Con la realizzazione delle opere previste resta compensata l'asportazione delle pregresse opere di puntellatura e la
rimozione dell'opera indicata con l'ultimazione degli interventi di consolidamento dei fronti scavo.
euro (millesessantanove/34) a corpo 1́ 069,34

Nr. 115 Formazione di pavimentazione tipo "battuto di calce", eseguita mediante miscelazione, a piè dopera, di specifica miscela madre" composta di
PET.013 calce idraulica pozzolanica, certificata FL 5 secondo la norma UNI EN 459-1 - ottenuta dalla miscelazione a freddo di calce aerea, dalla

calcinazione a bassa temperatura di calcari puri (850-900"C circa), e pozzolane naturale micronizzate con l'aggiunta di fibre rinforzanti;
assolutamente priva di sali, calce libera e ogni forma di clinker; certificata CE, resistenza a compressione UNI EN 1015-11: &gt; 7N/mm 2 ;
resistenza alla diffusione del vapore UNI EN 1015-19: m &lt; 8; VOC: assente; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1 (tipo Pavimentum
"Miscela Madre" - Calchèra a San Giorgio). L'intervento deve raccordarsi materiacamente e cromaticamente a quello presente nella struttura
museale. Esente da materie dannose per la salute e l'ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. La malta tipo "Pavimentum Miscela Madre -
Calchèra San Giorgio" viene miscelata a piè d'opera con opportune sabbie locali ben lavate e/o polvere prodotta dalla macinazione di laterizi
cotti a bassa temperatura in curva continua, con cromia e granulometria a scelta della D.L. e della Soprintendenza, a seconda dell’effetto finale
desiderato. Il materiale deve essere gettato sul fondo precedentemente preparato, perfettamente asciutto, solido e libero da depositi di polvere
ed efflorescenze saline, Porre una barriera fisica tra il fondo ed il successivo getto in calce e delimitare l'area di getto mediante disposizione,
sul perimetro, di appositi distanziatori per evitare il contatto tra muratura e getto; gli stessi distanziatori saranno successivamente inserito nei
giunti (tagli) realizzati nell’ area di getto ogni 4x4 metri al fine di evitare di manifestarsi di fessurazioni, Lo spessore complessivo dello strato
deve essere di almeno 5 centimetri. Inserire un'armatura mediante specifica rete metallica alcali resistente di maglia 60x60 mm. Gettare la
malta mediante operazione manuale, stendere uniformemente a consistenza di terra umida. Staggiare e battere l’impasto con il frattazzo per
compattare e livellare il fondo, e far affiorare l'acqua in esubero, che dovrà essere rimossa, A seconda dell’aspetto estetico richiesto la
superfice potrà essere lisciata, battuta o lavata. La tipologia di finitura sarà da valutare a seguito di opportune campionature. Dopo 48/72 ore il
materiale avrà raggiunto una soddisfacente durezza, tuttavia dovrà trascorrere il tempo di almeno 28 giorni, ad asciugatura completata, prima
di transitare sul pavimento formato. Restano compensati i giunfi dilatazione. Compresa l’opera di ancoraggio alla muratura tutto secondo le
indicazioni della D.L. e quant'altro magistero necessario per consegnare il lavoro a perfetta regola d'arte.
euro (centosettantanove/19) cadauno 179,19

Nr. 116 Fornitura e posa in opera di proiettore tipo Minifocus della SIMES per la sostituzione di corpo luminoso all'interno dello scavo posto in
PET.014 corrispondenza dell'ingresso. Intervento da eseguire in concomitanza dei lavori di consolidamento dei fronti scavo. Le caratteristiche del corpo

luminoso sono le seguenti: grado di protezione IP67, resistenza impatto IK10, DALI2, temperatura colore 3000K, potenza della sorgente
31.9W. Efficienza luminosa apparecchio: 79lm/W, colore Grigio antracite o corten, modulo 1 COB 3000K 220-240Vac DIMMERABILE
DALI2; PUSH. CARATTERISTICA DEI MATERIALI - Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 ad elevata resistenza
all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno
2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Doppia verniciatura extraresistente eseguita in 3 fasi:1) Trattamento di BONDERITE con protezione
chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata
densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità
all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di
polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1200h.
Resistenza meccanica IK 10 Il vetro di protezione frontale di spessore 5mm, applicato all'esterno dell'apparecchio, viene fissato tramite resine
siliconiche in posizione complanare all'anello di supporto. PERFORMANCE ILLUMINOTECNICA-Riflettore ottico in alluminio anodizzato
puro al 99,98% tornito, anodizzato e brillantato (Versioni con LED COB) o lenti (RGBW). Il proiettore è fornito compreso di corona graduata
in acciaio INOX AISI 316L su entrambi i lati. Le viti in acciaio INOX AISI 316L di chiusura del vano lampada sono dotate di una rondella in
acciaio antiperdita. Il diffusore ed il suo anello di supporto sono assicurati al corpo del proiettore principale tramite una vite fissata ad un
perno che ruotando consente un facile accesso al vano ottico. Versioni COB: Doppia entrata per cavi di alimentazione con pressacavi PG 13,5
(Ø 6÷12 mm). Versioni RGBW: 0.5m di cavo di alimentazione di tipo H05RNF + 2 x 1.0m BELDEN BE43906 chiuso tramite il pressacavo
PG 13.5, sigillato con resina epossidica bicomponente e cablato internamente con i cavi ricoperti da guaine protettive in silicone calzavetro.
Forniti in dotazione i connettori rapidi IP67. Classe di isolamento: CLASSE I. Peso: 4.346 Kg Glow Wire test: 960°C. Compreso ogni onere e
magistero per fornire il lavoro a regola d'arte.
euro (novecentoundici/52) a corpo 911,52

Nr. 117 Fornitura e posa in opera di struttura provvisionale con tubi e giunti e paranco per il sollevamento e la movimentazione delle sculture in ghisa
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PET.015 per le operazioni di conservative da eseguire all'interno della scultura. Restano compensate le opere accessorie per garantire in sicurezza il tiro
in alto/in basso delle sculture. Al fine di agevolare la movimentazione della struttura provvisionale si rende necessaria la collocazione ai piedi
dei tubolari l'applicazione di ruote gommate. Resta compensato ogni onere e magistero per garantire il lavoro a perfetta regola d'arte.
euro (duemilaseicentoottantaotto/44) a corpo 2 6́88,44

Nr. 118 Fornitura di materiale per puntellatura a cassa chiusa per opere di sottofondazione, di puntellatura di murature verticali e voltate con tavoloni e
PET.016 puntelli di adeguata sezione, tubi e giunti metallici, in opera, compresa la formazione del materiale di contrasto indispensabile per evitare

carichi puntuali e danneggiamenti alle superfici e/o strutture, valutata per mc di spazio liberato dal materiale di riempimento. Senza recupero
del materiale.
euro (centoquarantatre/55) mc 143,55

Nr. 119 Posa di basole per la formazione dei gradini della scala dei Leoni nel rispetto della posizione dalla quale sono stati rimossi. La posa deve
PET.017 avvenire con l'uso di collanti tipo H40 della Kerakoll di colore grigio. L'intervento verrà concluso con la sigillatura dei conci e il

completamento del piano di calpestio con malte epossicementizie tipo Fugabella della Kerakoll con le quali verranno completate le parti di
alzate comprese tra lo spessore dei basoli e le pedate. La selezione e la correzione cromatica delle malte deve essere preventivamente
concordata con la D.L. Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.
euro (settemilatrecentosettantanove/41) a corpo 7 3́79,41

Nr. 120 Posa di tubazione corrugata a doppia parete in PPdi tipo SN8 Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico interrate non
PET.018 in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera secondo

UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il
collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere, manicotto con relative guarnizioni o con altri tipi di giunzioni anche speciali.
Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 8 (> = 8 kN/mq) Diametro interno 400 mm
euro (trentadue/93) m 32,93

Nr. 121 Allestimento e smontaggio struttura per il tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il
PET.019 carico e lo scarico dei materiali di risulta da trsferire a discarica o presso il laboratorio di restauro. Compresi e compensati, altresì tutti gli

oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Resta compensato il nolo per l'intera
durata dei lavori di scavo archeologico e di ripresentazione dello scavo. Il prezzo tiene conto delle particolari difficoltà esecutive dovute
all'ubicazione del cantiere e delle situazioni locali. Resta inoltre compensato il trasferimento in cantiere e il successivo rientro presso l'azienda.
euro (milleduecentoventicinque/13) a corpo 1́ 225,13

Nr. 122 Posa in opera di tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required
PET.020 Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il

marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve
essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i
pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le
giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la
disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed
asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 90 mm spessore 12,3 mm
euro (dodici/93) m 12,93

Nr. 123 Posa in opera di tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required
PET.021 Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il

marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve
essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i
pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le
giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la
disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed
asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm
euro (dodici/83) m 12,83

Nr. 124 Fornitura e posa in opera di rete in F.R.P. tipo "Fibre Net" costituite da fibre di vetro AR -alcalino Resitenti, impregnate con resina
PET.022 termoindurente  e intrecciate a formare una robusta maglia quadra monolitica e flessibile, di diverse dimensioni e grammature e adatta il

consolidamento di strutture murarie, maglia 66x66mm, peso medio gr/mq500, diam. circa 5mm, carico di rottura a trazione con foglio da mt1
23000 N/mmq, sezione della barra 10mmq, resistenza della singola barra 3,50kN. Resta compensato il tiro in alto/in basso dei materiali e
delle attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori. Compreso sfrido, legature in acciaio inox AISI 316, ogni onere e magistero per fornire
il lavoro a perfetta regola d'arte.
euro (quarantadue/41) m2 42,41

Nr. 125 Posa chiusino di ispezione classe C250 con chiusura prodotto in materiale composito con superficie antisdrucciolo in conformità alla norma
PET.023 UNI vigente da azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione

del produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensioni
700x700 mm e luce netta non inferiore a 600x600 mm
euro (settantacinque/80) cad 75,80

Nr. 126 Posa pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 800 mm con base a tre o quatto vie per condotte in
PET.024 materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 450 mm. Posto in

opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo Altezza da 1800 a 2200 mm
euro (quattrocentoundici/16) cad 411,16

Nr. 127 Fornitura e posa di getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere, calcestruzzo strutturale a prestazione garantita, in conformità
PET.025 alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso del

vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Calcestruzzo preparato in cantiere dosato 300kg/mc
per mc di sabbia tirata al frattazzo. Compreso l'onere per l'esecuzione a piccole zone e l'inserimento di rete sottile. Il prezzo tiene conto delle
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particolari difficoltà esecutive dovute all'ubicazione del cantiere e delle situazioni locali. Calcestruzzo strutturale a prestazione garantita con
RCK300, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in
opera, compresa la preparazione in cantiere e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme.
Classe di resistenza C25/30
euro (duecentoottanta/82) mc 280,82

Nr. 128 Consolidamento di fronti di scavo incoerenti, strutture murarie caotiche ed incoerenti con iniezioni con pompa a bassa pressione di boiacca
PET.026 fluida confezionata con premiscelati tipo I15 Mapei, legante idraulico speciale resistente ai solfati con cariche pozzolaniche filerizzate e

carbonati micronizzati, additivi antiritiro, additivi ritenitori d'acqua, superfluidificanti di nuova generazione, basso contenuto di sali solubili.
L'intervento verrà eseguito mediante gruppo miscelatore, pompa, tubazione di mandata, apparecchi di controllo ed accessori, compreso il
lavaggio, la fornitura e l'applicazione dei tubetti filettati. Le iniezioni saranno esguite secondo le seguenti fasi:
a-pulizia e messa dei conci con spazzola a fili di acciaio e lavaggio della superficie;b-stuccatura dei giunti e delle lesioni;c)fissaggio dei
boccagli con idonea malta o legante puro, a scelta della D.L. e colatura di acqua, se necessaria, al fine di inumidire le cavità da
iniettare;d)iniezioni;e)sigillatura con malta a base di calce, terre colorate e sabbia;f)pulizia delle superfici dai residui di malta;g)carico,
trasporto e scarico a qualunque distanza del materiale necessario per fornire l'opera descritta. La contabilizzazione dell'intervento avviene con
la contabilizzazione della malta utilizzata allo stato secco al Kg. Consolidamento di fondazioni, pilastri, volte ed archi, di “murature a sacco”,
di murature soggette ad umidità di risalita capillare e sali solubili, murature in genere in pietra, mattoni, tufo e miste, dove sono presenti
fessure, vuoti e cavità interne, anche di ampie dimensioni, da eseguirsi fino a rifiuto a qualsiasi altezza, mediante iniezione di boiacca
superfluida, volumetricamente stabile, confezionata con legante idraulico fillerizzato, resistente ai sali, esente da cemento, a base di calce ed
Eco-Pozzolana, sabbie naturali ultrafini e speciali additivi (tipo Mape-Antique I-15 della MAPEI S.p.A.), con pompe meccaniche o
elettroniche o per colatura a caduta. Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche prestazionali:Dimensione massima dell’aggregato (EN
1015-1) (µm): 100 Aspetto dell’impasto: superfluido Massa volumica apparente della malta fresca (EN 1015-6) (kg/m³): 1.950 Bleeding
(NorMaL M33-87): assente Fluidità dell’impasto (EN 445) (s): < 30 (iniziale) < 30 (dopo 60 min.) Resistenza ai solfati (Saggio di Anstett):
elevata Efflorescenze saline (dopo semi-immersione in acqua): assenti. Resistenza a compressione a 28 gg (EN 196-1) (N/mm²): 15, Reazione
al fuoco (EN 13501-1): Classe A1, Temperatura di applicazione permessa: da +5°C a +35°C. Tempo di lavorabilità della malta fresca (EN
1015-19): ca. 60 min. Il prezzo tiene conto delle particolari difficoltà esecutive dovute all'ubicazione del cantiere e delle situazioni locali.
Compreso oneri per la mano d'opera e le attrezzature speciali  necessarie ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Escluso l'onere per l'esecuzione della perforazione.
euro (tre/16) kg 3,16

Nr. 129 Incremento economico per difficoltà connesse alla tipologia e alla localizzazione dello scavo dove si rendono necessari apprestamenti (pompe
PET.027 di sollevamento, confinamenti delle pareti di sabbia, etc) e tempi di lavorazione fortemente condizionati nel periodo invernale dalle condizioni

metereologiche comprese le mareggiate.
euro (quarantaquattro/32) cadauno 44,32

Nr. 130 Incremento economico per difficoltà connesse alla tipologia e alla localizzazione dello scavo dove si rendono necessari apprestamenti (pompe
PET.028 di sollevamento, confinamenti delle pareti di sabbia, etc) e tempi di lavorazione fortemente condizionati nel periodo invernale dalle condizioni

metereologiche comprese le mareggiate.
euro (venticinque/66) ml 25,66

Nr. 131 Intervento di asportazione della colonna in granito rosso posta sul lato est (altezza 1,87-diametro 36cm -peso circa 4 quintali) dal punto di
PET.029 estremità di copertura del fiume. L'intervento consta di un delicato intervento di sconnessione della colonna dalla struttura muraria da eseguire

esclusivamente con attrezzi manuali. Resta compreso nel prezzo l'intervento di imballaggio della colonna per il trasferimento nel punto di
posa. L'applicazione e la qualità delle attrezzature verrà progressivamente autorizzata dalla D.L. e dalla Soprintendenza Archeologica sulla
scorta di un ulteriore definizione operativa dell'intervento che deve sempre prevedere la presenza costante e operativa del restauratore.
L'intervento comprende l'allestimento delle attrezzature (luce, supporti di lavoro, ponteggi), la preparazione e la fornitura dei materiali, la
valutazione e la garanzia dei risultati. L'intervento deve essere eseguito da personale altamente specializzato nel settore per il restauro di
materiale lapideo (settore 1). Il restauratore deve possedere i titoli previsti dall'art. 182 del Dlgs 42 del 2004 con un esperienza nel settore
lapideo di almeno cinque anni documentata da certifcazioni di buon esito rilasciati dalle Soprintendenze preposte al controllo. Il taglio murario
deve garantire il progressivo isolamento dell colonna da struttura muraria. L'intervento prevede la ricostruzione della struttura muraria con la
medesima muratura di pietrame che verrà integrata con materiale della medesima natura. Restano compensati i maggiori oneri connessi alla
localizzazione del reperto. Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.
euro (tremilaottocentocinquantaquattro/82) a corpo 3 8́54,82

Nr. 132 Intervento di riadesione della scultura leonina fessurata con l'utilizzo di resina epossidica bicomponenete alifatica resistente ai raggi UV tipo
PET.030 UHU bicomponente a 24 ore. Nel prezzo restano compensati gli apprestamenti il sollevamento, il posizionamento necessario per il

riassemblaggio e le successive opere di stuccatura con stucchi epossidici da accordare cromaticamente alla patina del metallo. Il prezzo tiene
conto delle particolari difficoltà esecutive dovute all'ubicazione del cantiere e delle situazioni locali. Resta compreso ogni onere e magistero
per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.
euro (milletrecentosette/19) a corpo 1́ 307,19

Nr. 133 Intervento di applicazione di cere microcristallinee con punto di fusione elevato per assicurare un ulteriore protezione all'aggressione dello
PET.031 spray marino. Restano compensate le prove necessarie per verificarela natura del materiale. Il prezzo tiene conto delle particolari difficoltà

esecutive dovute all'ubicazione del cantiere e delle situazioni locali. Compreso ogni onere e magistero per dronire il lavoro a perfetta regola
d'arte.
euro (centoventi/77) m2 120,77

Intervento di asportazione della colonna in granito posta sul lato
 
ovest (altezza 1,80-diametro 36cm-peso circa 4 quintali) dal punto di estremità di copertura del fiume. L'intervento consta di un delicato intervento di sconnessione della colonna dalla struttura muraria da eseguire esclusivamente con attrezzi manuali. Resta compreso nel prezzo l'intervento di imballaggio della colonna per il trasferimento nel punto di posa. L'applicazione e la qualità delle attrezzature verrà progressivamente autorizzata dalla D.L. e dalla Soprintendenza Archeologica sulla scorta di un ulteriore definizione operativa dell'intervento che deve sempre prevedere la presenza costante e operativa del restauratore. L'intervento comprende l'allestimento delle attrezzature (luce, supporti di lavoro, ponteggi), la preparazione e la fornitura dei materiali, la valutazione e la garanzia dei risultati. L'intervento deve essere eseguito da personale altamente specializzato nel settore per il restauro di materiale lapideo (settore 1). Il restauratore deve

 
possedere i titoli previsti dall'art. 182 del Dlgs 42 del 2004 con un esperienza nel settore lapideo di almeno cinque anni documentata da certifcazioni di buon esito rilasciati dalle Soprintendenze preposte al controllo. Il taglio murario deve garantire il progressivo isolamento dell colonna da struttura muraria. L'intervento deve essere preceduto dal sezionamento del canale di scorrimento dell'acqua onde consentire l'avvicinamento dei mezzi meccanici e facilitare le operazioni di sollevamento e asportazione. L'intervento prevede la ricostruzione

 
della struttura muraria con la medesima muratura di pietrame che verrà integrata con materiale della medesima natura. Il prezzo tiene conto delle particolari difficoltà esecutive dovute all'ubicazione del cantiere e delle situazioni locali. Restano compensati i maggiori oneri connessi alla localizzazione del reperto. Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.

Nr. 134 Intervento di asportazione della colonna in granito posta sul lato
 
ovest (altezza 1,80-diametro 36cm-peso circa 4 quintali) dal punto di 

PET.032 estremità di copertura del fiume. L'intervento consta di un delicato intervento di sconnessione della colonna dalla struttura muraria da 
eseguire esclusivamente con attrezzi manuali. Resta compreso nel prezzo l'intervento di imballaggio della colonna per il trasferimento nel 
punto di posa. L'applicazione e la qualità delle attrezzature verrà progressivamente autorizzata dalla D.L. e dalla Soprintendenza 
Archeologica sulla scorta di un ulteriore definizione operativa dell'intervento che deve sempre prevedere la presenza costante e operativa 
del restauratore. L'intervento comprende l'allestimento delle attrezzature (luce, supporti di lavoro, ponteggi), la preparazione e la fornitura 
dei materiali, la valutazione e la garanzia dei risultati. L'intervento deve essere eseguito da personale altamente specializzato nel settore per 
il restauro di materiale lapideo (settore 1). Il restauratore deve

 
possedere i titoli previsti dall'art. 182 del Dlgs 42 del 2004 con un esperienza 

nel settore lapideo di almeno cinque anni documentata da certifcazioni di buon esito rilasciati dalle Soprintendenze preposte al controllo. Il 
taglio murario deve garantire il progressivo isolamento dell colonna da struttura muraria. L'intervento deve essere preceduto dal 
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misura

sezionamento del canale di scorrimento dell'acqua onde consentire l'avvicinamento dei mezzi meccanici e facilitare le operazioni di 
sollevamento e asportazione. L'intervento prevede la ricostruzione

 
della struttura muraria con la medesima muratura di pietrame che verrà 

integrata con materiale della medesima natura. Il prezzo tiene conto delle particolari difficoltà esecutive dovute all'ubicazione del cantiere e 
delle situazioni locali. Restano compensati i maggiori oneri connessi alla localizzazione del reperto. Compreso ogni onere e magistero per 
fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.
euro (tremilasettecentoventisei/12) a corpo 3 7́26,12

Nr. 135 Intervento di consolidamento superficiale del banco di pomice con l'accordo e/o la correzione cromatica necessaria per annullare le filtrazioni
PET.033 superficiali della calce. L'intervento di consolidamento superficile della pomice prevede l'utilizzo di nanosilici (Syton X 30- Kremer) in acqua

con la contemporanea applicazione di soluzioni idroalcoliche di nanocalci (tipo calosil). L'intervento deve assicurare un consolidamento in
continuità con quello delle iniezioni di calce idraulica e un perfetto accordo cromatico per l'identificazione della pomice. Resta compensato
ogni onere e magistero per un lavoro a regola d'arte.
euro (duecentouno/44) m2 201,44

Nr. 136 Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a
PETS.001 6 addetti. Resta compensato l'onere di noleggi, di manutenzione e/o di ripristino della stessa in caso di esaurimento dei prodotti in essa

contenuta. Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.
euro (trentacinque/49) cad 35,49

Nr. 137 Cartelli di indicazione per il primo soccorso in plastica, con stampa resistente agli UV ad alta visibilità con caratteristiche rifrangente,
PETS.002 conformi alle norme vigenti, di forma grandangolare Sfondo verde con lato da 40cmx40 circa con visibilità da 4 m, gli angoli di ciascun

cartello devo presentare un raccordo curvilineo con un raggio non inferiore a 5cm. I "cartelli per il primo soccorso" devono essere in numero
sufficiente per evidenziare la collocazione del primo soccorso ricavabili dal PSC e/o dal POS. Resta compensato l'ancoraggio agli
apprestamenti di cantiere. Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro eseguito nel rispetto della vigente normativa per sicurezza dei
luoghi di lavoro.
euro (quattro/08) cadauno 4,08

Nr. 138 Cartelli di evacuazione in plastica, con stampa resistente agli UV ad alta visibilità  con caratteristiche rifrangente, conformi alle norme vigenti,
PETS.003 di forma grandangolare Sfondo verde con lato da 40cmx40 circa con visibilitÃ  da 4 m, gli angoli di ciascun cartello devo presentare un

raccordo curvilineo con un raggio non inferiore a 5cm. I "cartelli di evacuazione" devono essere in numero sufficiente per evidenziare
l'insieme di indicazioni ricavabili dal PSC e/o dal POS per il raggiungimento del luogo sicuro. Resta compensato l'ancoraggio agli
apprestamenti di cantiere. Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro eseguito nel rispetto della vigente normativa per sicurezza dei
luoghi di lavoro.
euro (quattro/08) cadauno 4,08

Nr. 139 Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti,in plastica con stampa resistente agli UV ad alta visibilità con caratteristiche rifrangente,
PETS.004 conformi alle norme vigenti, di forma grandangolare Sfondo blu circolare con lato da 50cmx50 circa con visibilità da 4 m, gli angoli di

ciascun cartello devo presentare un raccordo curvilineo con un raggio non inferiore a 5cm. I "cartelli di obbligo" devono essere in numero
sufficiente per riportare l'insieme di pericoli ricavabili dal PSC e/o dal POS. Resta compensato l'ancoraggio agli apprestamenti di cantiere.
Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro eseguito nel rispetto della vigente normativa per sicurezza dei luoghi di lavoro.
euro (quattro/08) cad 4,08

Nr. 140 Cartelli di pericolo in plastica con stampa resistente agli UV ad alta visibilità con caratteristiche rifrangente, conformi alle norme vigenti, di
PETS.005 forma grandangolare Sfondo giallo triangolare con lato da 50cmx50 circa con visibilità da 4 m, gli angoli di ciascun cartello devo presentare

un raccordo curvilineo con un raggio non inferiore a 5cm. I "cartelli di pericolo" devono essere di numero sufficiente per evidenziare i pericoli
ricavabili dal PSC e/o dal POS. Resta compensato l'ancoraggio agli apprestamenti di cantiere. Compreso ogni onere e magistero per fornire il
lavoro eseguito nel rispetto della vigente normativa per sicurezza dei luoghi di lavoro.
euro (quattro/08) cad 4,08

Nr. 141 Cartelli di divieto in plastica, con stampa resistente agli UV ad alta visibilità con caratteristiche rifrangente, conformi alle norme vigenti, di
PETS.006 forma grandangolare Sfondo rosso circolare con lato da 50cmx50 circa con visibilità da 4 m, gli angoli di ciascun cartello devo presentare un

raccordo curvilineo con un raggio non inferiore a 5cm. I "cartelli di divieto" devono essere in numero sufficiente per evidenziare l'insieme di
divieti ricavabili dal PSC e/o dal POS. Resta compensato l'ancoraggio agli apprestamenti di cantiere. Compreso ogni onere e magistero per
fornire il lavoro eseguito nel rispetto della vigente normativa per sicurezza dei luoghi di lavoro.
euro (quattro/08) cad 4,08

Nr. 142 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, box bagni e accessori.
PETS.007 Compreso allacciamenti alle reti di servizi.

euro (cinquecentoottantauno/63) cadauno 581,63

Il Tecnico
arch. Diego Guarino
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RIQUALIFICAZIONE URBANA E RIDEFINIZIONE DEGLI SPAZI DA 
ADIBIRE A SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ - II° Lotto Funzionale "Scavo,
Restauro e Valorizzazione della Villa Romana e Manutenzione della 
Passeggiata della Spiaggia Grande"

Amministrazione Comunale di Positano

IL TECNICO
arch. Diego Guarino

Positano, Giugno 2024
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R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Fornitura e posa in opera di pompe per estrazione acqua durante lo scavo e la posa dei pozzetti e delle
PET.001 canalizzazioni. Resta compensato il maggiorn onere per il trasporto, la movimentazione e il maggior disagio per la

tipologia e la localizzazione del lavoro. Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta regola
d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [CAM23_C07.030.020.C] Gruppo di sollevamento acqua con due elettropompe Gruppo di  ...
di cui MDO/RU= 4.870%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cad 1,000 2 0́52,57 2 0́52,57 ---
(L)  incidenza trasporto in corrispondenza del punto di utilizzo, carico-scarico e posizionamento a corpo 1,000 300,00 300,00

Sommano euro 2 3́52,57
Spese Generali 17.00% * (2 352.57)  euro 399,94

Sommano euro 2 7́52,51
Utili Impresa 10% * (2 752.51)  euro 275,25

T O T A L E  euro / cadauno 3 0́27,76

Nr. 2 Trasporto di escavatore con braccio con lunghezza operativa a -4,50mt sulla Spiaggia Grande di Positano dove si
PET.002 rende necessario produrre lo scavo per la posa della nuova linea di sottoservizi (fogna, acque chiare, gas, etc).

Resta compensato il rientro dell'automezzo presso l'azienda di provenienza.
E L E M E N T I:
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 12,000 30,81 369,72 MDO/RU
(E) [M.O.C.] Operaio Comune h 12,000 25,68 308,16 MDO/RU
(L)  incidenza noleggio automezzi e materiale per il trasferimento dell'escavatore sulla Spiaggia Grande a corpo 2,000 900,00 1́ 800,00
(L)  incidenza trasporto automezzi e materiale per il trasferimento dell'escavatore sulla Spiaggia Grande a corpo 1,000 50,00 50,00

Sommano euro 2 5́27,88
Spese Generali 17.00% * (2 527.88)  euro 429,74

Sommano euro 2 9́57,62
Utili Impresa 10% * (2 957.62)  euro 295,76

T O T A L E  euro / a corpo 3 2́53,38

Nr. 3 Riposizionamento di chiusino in ghisa con la realizzazione di apposito cordolo in c.a. con rete in materiale
PET.003 composito perimetrale di sostegno. Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.

E L E M E N T I:
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 1,000 30,81 30,81 MDO/RU
(E) [M.O.C.] Operaio Comune h 1,000 25,68 25,68 MDO/RU
(L)  incidenza attrezzature e materiali (armatura, cls, etc.) cadauno 1,000 30,00 30,00
(L)  incidenza trasporto attrezzature e materiali (armatura, cls, etc.) cadauno 1,000 10,00 10,00

Sommano euro 96,49
Spese Generali 17.00% * (96.49)  euro 16,40

Sommano euro 112,89
Utili Impresa 10% * (112.89)  euro 11,29

T O T A L E  euro / cadauno 124,18

Nr. 4 Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti
PET.004 caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore>= 200 Kg/cm², a 3 gg >= 400 Kg/cm². Per spessore medio fino

a 30 mm. Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato co SIKA Monotop 441 unica
E L E M E N T I:
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 0,250 30,81 7,70 MDO/RU
(E) [M.O.C.] Operaio Comune h 0,250 25,68 6,42 MDO/RU
(L)  Sika Monotop 441 unica kg 54,000 1,45 78,30
(L)  incidenza materiale e attrezzature a corpo 1,000 0,50 0,50
(L)  incidenza trasporto a corpo 1,000 5,00 5,00

Sommano euro 97,92
Spese Generali 17.00% * (97.92)  euro 16,65

Sommano euro 114,57
Utili Impresa 10% * (114.57)  euro 11,46

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano

A   R I P O R T A R E 
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T O T A L E  euro / mq 126,03

Nr. 5 Movimentazione con avvicinamento materiale indispensabile per le lavorazioni. Compreso ogni onere e magistero
PET.005 per fornire i materiali a regola d'arte sul luogo della lavorazione.

E L E M E N T I:
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 0,100 30,81 3,08 MDO/RU
(E) [M.O.C.] Operaio Comune h 0,100 25,68 2,57 MDO/RU
(L)  incidenza automezzi per il trasferimento dei materiali a corpo 1,000 7,51 7,51

Sommano euro 13,16
Spese Generali 17.00% * (13.16)  euro 2,24

Sommano euro 15,40
Utili Impresa 10% * (15.40)  euro 1,54

T O T A L E  euro / m3 16,94

Nr. 6 Interventi di ripristino della pavimentazione in cemento, listelli di kinkler per uno spessore non inferiore a 10cm.
PET.006 Resta compensata la lavorazione superficiale del calcestruzzo con colla e sabbia. Compreso ogni onere e magistero

per fornire il lavoro a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 0,500 30,81 15,41 MDO/RU
(E) [M.O.C.] Operaio Comune h 0,500 25,68 12,84 MDO/RU
(L)  listelli, sabbia e cemento, cls con armatura in fibra m2 1,000 22,00 22,00
(L)  incidenza trasporto e avvicinamento materiali e attrezzature m2 1,000 0,50 0,50

Sommano euro 50,75
Spese Generali 17.00% * (50.75)  euro 8,63

Sommano euro 59,38
Utili Impresa 10% * (59.38)  euro 5,94

T O T A L E  euro / m2 65,32

Nr. 7 Fornitura e posa di getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere, eseguito per operazioni di piccola
PET.008 entità secondo le prescrizioni tecniche previste, compreso: il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e

quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte; escluse le opere provvisionali, le
casseforme e ferro di armatura. Eseguito con 350 kg di cemento 42,5: per strutture in elevazione o a livello
fondazione. Resta compensato il trasferimento in cantiere delle attrezzature necessarie per la preparazione del
prodotto finale. Compreso ogni onere e magistero per dare finito il laoro a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 1,800 30,81 55,46 MDO/RU
(E) [M.O.C.] Operaio Comune h 1,800 25,68 46,22 MDO/RU
(L)  acqua, sabbia di cava lavata e vagliata m3 0,400 18,00 7,20
(L)  cemento tipo 42,5 in sacchi kg 400,000 0,30 120,00
(L)  pietrisco siliceo basaltico pezzatura cm 2,5/4 m3 0,800 26,00 20,80
(L)  betoniera di capacità 500l h 0,900 1,69 1,52
(L)  tiro in alto e calo in basso di materiali a mano o a mezzo di elevatore meccanico m3 1,000 14,00 14,00
(L)  scarriolatura di materiali sciolti di qualsiesi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere per
percorsi all'interno della linea di lungomare m3 1,000 12,00 12,00
(L)  trasporto di materiali e attrezzature m3 1,000 1,00 1,00

Sommano euro 278,20
Spese Generali 17.00% * (278.20)  euro 47,29

Sommano euro 325,49
Utili Impresa 10% * (325.49)  euro 32,55

T O T A L E  euro / m3 358,04

Nr. 8 Intervento di asportazione della colonna in marmo posta a ridosso dell'ingresso dei bagni pubblici della spiaggia
PET.009 grande di Positano (altezza 1,60-diametro 55cm-peso circa 4600kg ) dal punto di estremità di copertura del fiume.

L'intervento consta di un delicato intervento di sconnessione della colonna dalla struttura muraria da eseguire
esclusivamente con attrezzi manuali. Resta compreso nel prezzo l'intervento di imballaggio della colonna per il
trasferimento nel punto di posa. L'applicazione e la qualità delle attrezzature verrà progressivamente autorizzata
dalla D.L. e dalla Soprintendenza Archeologica sulla scorta di un ulteriore definizione operativa dell'intervento che
deve sempre prevedere la presenza costante e operativa del restauratore. L'intervento comprende l'allestimento delle
attrezzature (luce, supporti di lavoro, ponteggi), la preparazione e la fornitura dei materiali, la valutazione e la

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano
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garanzia dei risultati. L'intervento deve essere eseguito da personale altamente specializzato nel settore per il
restauro di materiale lapideo (settore 1). Il restauratore deve possedere i titoli previsti dall'art. 182 del Dlgs 42 del
2004 con un esperienza nel settore lapideo di almeno cinque anni documentata da certifcazioni di buon esito
rilasciati dalle Soprintendenze preposte al controllo. L'intervento prevede la ricostruzione della struttura muraria
con la medesima muratura di pietrame che verrà integrata con materiale della medesima natura. Il prezzo tiene
conto delle particolari difficoltà esecutive dovute all'ubicazione del cantiere e delle situazioni locali. Compreso ogni
onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte. Il taglio murario deve garantire il progressivo
isolamento dell colonna da struttura muraria.
E L E M E N T I:
(E) [M.R.S.] Restauratore beni culturali h 16,000 30,03 480,48 MDO/RU
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 16,000 30,81 492,96 MDO/RU
(E) [M.O.C.] Operaio Comune h 32,000 25,68 821,76 MDO/RU
(L)  incidenza automezzi, attrezzatura e materiale per taglio muratura, imballaggio, trasporto e posizionamento a
corpo 1,000 1́ 000,00 1́ 000,00
(L)  incidenza trasporto automezzi, attrezzatura e materiale per taglio muratura, imballaggio colonna, etc a corpo 1,000 100,00 100,00
(L)  incidenza attrezzatura e automezzi, per la movimentazione della colonna, etc a corpo 1,000 100,00 100,00

Sommano euro 2 9́95,20
Spese Generali 17.00% * (2 995.20)  euro 509,18

Sommano euro 3 5́04,38
Utili Impresa 10% * (3 504.38)  euro 350,44

T O T A L E  euro / a corpo 3 8́54,82

Nr. 9 Fornitura e posa in opera di rete in F.R.P. tipo "Fibre Net" costituite da fibre di vetro AR -alcalino Resitenti,
PET.010 impregnate con resina termoindurente  e intrecciate a formare una robusta maglia quadra monolitica e flessibile, di

diverse dimensioni e grammature e adatta il consolidamento di strutture murarie, maglia 66x66mm, peso medio gr/
mq842, diam. circa 3mm, carico di rottura a trazione con foglio da mt1 23000 N/mmq, sezione della barra 10mmq,
resistenza della singola barra 3,50kN. Resta compensato il tiro in alto/in basso dei materiali e delle attrezzature
necessarie per l'esecuzione dei lavori. Compreso sfrido, legature in acciaio inox AISI 316, ogni onere e magistero
per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 0,100 30,81 3,08 MDO/RU
(E) [M.O.C.] Operaio Comune h 0,100 25,68 2,57 MDO/RU
(L)  Rete tipo Fibre Net m2 1,000 18,05 18,05
(L)  trasporto m2 1,000 0,30 0,30

Sommano euro 24,00
Spese Generali 17.00% * (24.00)  euro 4,08

Sommano euro 28,08
Utili Impresa 10% * (28.08)  euro 2,81

T O T A L E  euro / m2 30,89

Nr. 10 CALCESTRUZZO RCK30 FIBRO-RINFORZATO tipo VAGA-Mapei predosato in sacchetti da 25 kg per la
PET.011 realizzazione di manufatti strutturali. Calcestruzzo preparato in cantiere con predosato con Rck garantito.

Compreso l'onere per l'esecuzione a piccole zone e l'inserimento di rete sottile. Il prezzo tiene conto delle particolari
difficoltà esecutive dovute all'ubicazione del cantiere e delle situazioni locali. Calcestruzzo strutturale a prestazione
garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza
S4.  Composizione Cemento; FIBRE; Aggregato siliceo 0/15 mm; Superfluidificante acrilico- Massa volumica
2300 - 2400 Kg/m3 -  Classe di consistenza S4 - Fluido (da 160 mm a 210 mm di slump)- Classe di resistenza a
compressione C 25/30 - Resistenza a compressione a 24h>15 N/mm2 - Resistenza a compressione a 7 gg > 20 N/
mm2 -  Resistenza a compressione (Rcm) 28 gg > 33,5 N/mm2 - Resistenza caratteristica (Rck) 30 N/mm2 -
Rapporto a/c ≤ 0,6. Fornito e messo in opera, compresa la preparazione in cantiere e del vibratore, nonché gli sfridi
e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme e le armature.
E L E M E N T I:
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 1,450 30,81 44,67 MDO/RU
(E) [M.O.C.] Operaio Comune h 1,450 25,68 37,24 MDO/RU
(L)  incidenza attrezzature e materiali da consumo m3 1,000 5,00 5,00
(L)  incidenza materiali tra cls e inerti kg 2 4́00,000 0,24 576,00
(L)  incidenza trasporti m3 1,000 15,00 15,00

Sommano euro 677,91
Spese Generali 17.00% * (677.91)  euro 115,24

Sommano euro 793,15
Utili Impresa 10% * (793.15)  euro 79,32

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

T O T A L E  euro / mc 872,47

Nr. 11 Fornitura e posa in opera di protezione delle strutture archeologiche rinvenute nel livello inferiore (pareti e
PET.012 pavimento in battuto). L'intervento deve essere eseguito con 5 strati di tessuto non tessuto, foglio di polietilene da

200gr/mq, tavolato. L'estensione della protezione deve prevedere i quattro lati verticali per un'altezza non inferiore
a 1,60m. L'intervento verrà eseguito con la preliminare asportazione della lastra di vetro a chiusura della cavità
pavimentale e di quanto ad oggi si è riversato sulla quota pavimentale. Resta compensata la pulizia del fondo scavo
prima e dopo l'intervento con il ripristino del tavolato ammalorato utilizzato per il contenimento delle pareti di
pomice anche durante le opere di consolidamento. Con la realizzazione delle opere previste resta compensata
l'asportazione delle pregresse opere di puntellatura e la rimozione dell'opera indicata con l'ultimazione degli
interventi di consolidamento dei fronti scavo.
E L E M E N T I:
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 8,000 30,81 246,48 MDO/RU
(E) [M.O.C.] Operaio Comune h 8,000 25,68 205,44 MDO/RU
(E) [M.O.Q.] Operaio Qualificato h 8,000 28,62 228,96 MDO/RU
(L)  incidenza attrezzature e materiali indicati nella voce a corpo 1,000 100,00 100,00
(L)  incidenza trasporto tiro in basso/in alto delle attrezzature e materiali indicati nella voce a corpo 1,000 50,00 50,00

Sommano euro 830,88
Spese Generali 17.00% * (830.88)  euro 141,25

Sommano euro 972,13
Utili Impresa 10% * (972.13)  euro 97,21

T O T A L E  euro / a corpo 1́ 069,34

Nr. 12 Formazione di pavimentazione tipo "battuto di calce", eseguita mediante miscelazione, a piè dopera, di specifica
PET.013 miscela madre" composta di calce idraulica pozzolanica, certificata FL 5 secondo la norma UNI EN 459-1 -

ottenuta dalla miscelazione a freddo di calce aerea, dalla calcinazione a bassa temperatura di calcari puri (850-
900"C circa), e pozzolane naturale micronizzate con l'aggiunta di fibre rinforzanti; assolutamente priva di sali,
calce libera e ogni forma di clinker; certificata CE, resistenza a compressione UNI EN 1015-11: &gt; 7N/mm 2 ;
resistenza alla diffusione del vapore UNI EN 1015-19: m &lt; 8; VOC: assente; pH: 13; reazione al fuoco: classe
A1 (tipo Pavimentum "Miscela Madre" - Calchèra a San Giorgio). L'intervento deve raccordarsi materiacamente e
cromaticamente a quello presente nella struttura museale. Esente da materie dannose per la salute e l'ambiente,
riciclabile come inerte a fine vita. La malta tipo "Pavimentum Miscela Madre - Calchèra San Giorgio" viene
miscelata a piè d'opera con opportune sabbie locali ben lavate e/o polvere prodotta dalla macinazione di laterizi
cotti a bassa temperatura in curva continua, con cromia e granulometria a scelta della D.L. e della Soprintendenza,
a seconda dell’effetto finale desiderato. Il materiale deve essere gettato sul fondo precedentemente preparato,
perfettamente asciutto, solido e libero da depositi di polvere ed efflorescenze saline, Porre una barriera fisica tra il
fondo ed il successivo getto in calce e delimitare l'area di getto mediante disposizione, sul perimetro, di appositi
distanziatori per evitare il contatto tra muratura e getto; gli stessi distanziatori saranno successivamente inserito nei
giunti (tagli) realizzati nell’ area di getto ogni 4x4 metri al fine di evitare di manifestarsi di fessurazioni, Lo
spessore complessivo dello strato deve essere di almeno 5 centimetri. Inserire un'armatura mediante specifica rete
metallica alcali resistente di maglia 60x60 mm. Gettare la malta mediante operazione manuale, stendere
uniformemente a consistenza di terra umida. Staggiare e battere l’impasto con il frattazzo per compattare e livellare
il fondo, e far affiorare l'acqua in esubero, che dovrà essere rimossa, A seconda dell’aspetto estetico richiesto la
superfice potrà essere lisciata, battuta o lavata. La tipologia di finitura sarà da valutare a seguito di opportune
campionature. Dopo 48/72 ore il materiale avrà raggiunto una soddisfacente durezza, tuttavia dovrà trascorrere il
tempo di almeno 28 giorni, ad asciugatura completata, prima di transitare sul pavimento formato. Restano
compensati i giunfi dilatazione. Compresa l’opera di ancoraggio alla muratura tutto secondo le indicazioni della
D.L. e quant'altro magistero necessario per consegnare il lavoro a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 0,700 30,81 21,57 MDO/RU
(E) [M.O.C.] Operaio Comune h 0,700 25,68 17,98 MDO/RU
(L)  Pavimentum Miscela Madre - Calchera San Giorgio (per uno spessore non inferiore a 5cm) kg 16,500 1,25 20,63
(L)  Cocciopesto rosso 0-1mm (per uno spessore non inferiore a 5cm) kg 27,000 0,76 20,52
(L)  Cocciopesto rosso 1-3mm (per uno spessore non inferiore a 5cm) kg 18,500 0,74 13,69
(L)  Cocciopesto rosso 2-5mm (per uno spessore non inferiore a 5cm) kg 27,000 0,92 24,84
(L)  incidenza additivi (antiritiro-fluidificanti-fibre) a corpo 1,000 0,00 0,00
(L)  trasporto (carico/scarico_tiro in alto/in basso_avvicinamento punto di posa) a corpo 1,000 20,00 20,00

Sommano euro 139,23
Spese Generali 17.00% * (139.23)  euro 23,67

Sommano euro 162,90
Utili Impresa 10% * (162.90)  euro 16,29

T O T A L E  euro / cadauno 179,19

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nr. 13 Fornitura e posa in opera di proiettore tipo Minifocus della SIMES per la sostituzione di corpo luminoso all'interno
PET.014 dello scavo posto in corrispondenza dell'ingresso. Intervento da eseguire in concomitanza dei lavori di

consolidamento dei fronti scavo. Le caratteristiche del corpo luminoso sono le seguenti: grado di protezione IP67,
resistenza impatto IK10, DALI2, temperatura colore 3000K, potenza della sorgente 31.9W. Efficienza luminosa
apparecchio: 79lm/W, colore Grigio antracite o corten, modulo 1 COB 3000K 220-240Vac DIMMERABILE
DALI2; PUSH. CARATTERISTICA DEI MATERIALI - Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 ad
elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in
acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Doppia verniciatura
extraresistente eseguita in 3 fasi:1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico
privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità.
2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di
sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di
POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV
ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1200h. Resistenza meccanica IK 10 Il vetro di
protezione frontale di spessore 5mm, applicato all'esterno dell'apparecchio, viene fissato tramite resine siliconiche
in posizione complanare all'anello di supporto. PERFORMANCE ILLUMINOTECNICA-Riflettore ottico in
alluminio anodizzato puro al 99,98% tornito, anodizzato e brillantato (Versioni con LED COB) o lenti (RGBW). Il
proiettore è fornito compreso di corona graduata in acciaio INOX AISI 316L su entrambi i lati. Le viti in acciaio
INOX AISI 316L di chiusura del vano lampada sono dotate di una rondella in acciaio antiperdita. Il diffusore ed il
suo anello di supporto sono assicurati al corpo del proiettore principale tramite una vite fissata ad un perno che
ruotando consente un facile accesso al vano ottico. Versioni COB: Doppia entrata per cavi di alimentazione con
pressacavi PG 13,5 (Ø 6÷12 mm). Versioni RGBW: 0.5m di cavo di alimentazione di tipo H05RNF + 2 x 1.0m
BELDEN BE43906 chiuso tramite il pressacavo PG 13.5, sigillato con resina epossidica bicomponente e cablato
internamente con i cavi ricoperti da guaine protettive in silicone calzavetro. Forniti in dotazione i connettori rapidi
IP67. Classe di isolamento: CLASSE I. Peso: 4.346 Kg Glow Wire test: 960°C. Compreso ogni onere e magistero
per fornire il lavoro a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 0,500 30,81 15,41 MDO/RU
(E) [M.O.C.] Operaio Comune h 0,500 25,68 12,84 MDO/RU
(L)  Incidenza materiali e corpo luminoso con accessori a corpo 1,000 640,00 640,00
(L)  Incidenza trasporto materiali e corpo luminoso con accessori a corpo 1,000 40,00 40,00

Sommano euro 708,25
Spese Generali 17.00% * (708.25)  euro 120,40

Sommano euro 828,65
Utili Impresa 10% * (828.65)  euro 82,87

T O T A L E  euro / a corpo 911,52

Nr. 14 Fornitura e posa in opera di struttura provvisionale con tubi e giunti e paranco per il sollevamento e la
PET.015 movimentazione delle sculture in ghisa per le operazioni di conservative da eseguire all'interno della scultura.

Restano compensate le opere accessorie per garantire in sicurezza il tiro in alto/in basso delle sculture. Al fine di
agevolare la movimentazione della struttura provvisionale si rende necessaria la collocazione ai piedi dei tubolari
l'applicazione di ruote gommate. Resta compensato ogni onere e magistero per garantire il lavoro a perfetta regola
d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [M.R.S.] Restauratore beni culturali h 16,000 30,03 480,48 MDO/RU
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 16,000 30,81 492,96 MDO/RU
(E) [M.O.C.] Operaio Comune h 16,000 25,68 410,88 MDO/RU
(L)  incidenza struttura e materiali da consumo a corpo 1,000 550,00 550,00
(L)  incidenza trasporto struttura e materiali da consumo a corpo 1,000 154,60 154,60

Sommano euro 2 0́88,92
Spese Generali 17.00% * (2 088.92)  euro 355,12

Sommano euro 2 4́44,04
Utili Impresa 10% * (2 444.04)  euro 244,40

T O T A L E  euro / a corpo 2 6́88,44

Nr. 15 Fornitura di materiale per puntellatura a cassa chiusa per opere di sottofondazione, di puntellatura di murature
PET.016 verticali e voltate con tavoloni e puntelli di adeguata sezione, tubi e giunti metallici, in opera, compresa la

formazione del materiale di contrasto indispensabile per evitare carichi puntuali e danneggiamenti alle superfici e/o
strutture, valutata per mc di spazio liberato dal materiale di riempimento. Senza recupero del materiale.
E L E M E N T I:
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 0,050 30,81 1,54 MDO/RU
(L)  incidenza materiali da impiegare per le suindicate operazioni m3 1,000 80,00 80,00
(L)  incidenza trasporto materiali da impiegare per le suindicate operazioni m3 1,000 30,00 30,00

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano

A   R I P O R T A R E 111,54
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 111,54

Sommano euro 111,54
Spese Generali 17.00% * (111.54)  euro 18,96

Sommano euro 130,50
Utili Impresa 10% * (130.50)  euro 13,05

T O T A L E  euro / mc 143,55

Nr. 16 Posa di basole per la formazione dei gradini della scala dei Leoni nel rispetto della posizione dalla quale sono stati
PET.017 rimossi. La posa deve avvenire con l'uso di collanti tipo H40 della Kerakoll di colore grigio. L'intervento verrà

concluso con la sigillatura dei conci e il completamento del piano di calpestio con malte epossicementizie tipo
Fugabella della Kerakoll con le quali verranno completate le parti di alzate comprese tra lo spessore dei basoli e le
pedate. La selezione e la correzione cromatica delle malte deve essere preventivamente concordata con la D.L.
Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 63,000 30,81 1́ 941,03 MDO/RU
(E) [M.O.C.] Operaio Comune h 63,000 25,68 1́ 617,84 MDO/RU
(L)  incidenza materiali e attrezzature malta fibrorinforzata di allettamento tipo Multimalta/MAPEI a corpo 1́ 500,000 0,25 375,00
(L)  incidenza collante tipo Kerakoll H40 grigio a corpo 1,000 400,00 400,00
(L)  incidenza sigillatura con tipo Fugabella Kerakoll colore grigio a corpo 1,000 1́ 300,00 1́ 300,00
(L)  incidenza traspoto materiali e attrezzature a corpo 1,000 100,00 100,00

Sommano euro 5 7́33,87
Spese Generali 17.00% * (5 733.87)  euro 974,76

Sommano euro 6 7́08,63
Utili Impresa 10% * (6 708.63)  euro 670,86

T O T A L E  euro / a corpo 7 3́79,49

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / a corpo 7 3́79,41

Nr. 17 Posa di tubazione corrugata a doppia parete in PPdi tipo SN8 Tubazione corrugata a doppia parete in PP per
PET.018 condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore

chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli
elementi avverrà a mezzo di bicchiere, manicotto con relative guarnizioni o con altri tipi di giunzioni anche
speciali. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e
del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (> = 8 kN/mq) Diametro interno 400 mm
E L E M E N T I:
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 0,400 30,81 12,32 MDO/RU
(E) [M.O.C.] Operaio Comune h 0,400 25,68 10,27 MDO/RU
(L)  incidenza nolo attrezzature e materiali per la posa ml 1,000 2,00 2,00
(L)  materiale da consumo/trasporto a corpo 1,000 1,00 1,00

Sommano euro 25,59
Spese Generali 17.00% * (25.59)  euro 4,35

Sommano euro 29,94
Utili Impresa 10% * (29.94)  euro 2,99

T O T A L E  euro / m 32,93

Nr. 18 Allestimento e smontaggio struttura per il tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego,
PET.019 compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali di risulta da trsferire a discarica o presso il laboratorio di

restauro. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera
per le manovre dell'argano elevatore. Resta compensato il nolo per l'intera durata dei lavori di scavo archeologico e
di ripresentazione dello scavo. Il prezzo tiene conto delle particolari difficoltà esecutive dovute all'ubicazione del
cantiere e delle situazioni locali. Resta inoltre compensato il trasferimento in cantiere e il successivo rientro presso
l'azienda.
E L E M E N T I:
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 8,000 30,81 246,48 MDO/RU
(E) [M.O.C.] Operaio Comune h 8,000 25,68 205,44 MDO/RU
(L)  incidenza nolo attrezzature per il tiro in alto e/o in basso cadauno 1,000 400,00 400,00
(L)  incidenza trasporto attrezzature per il tiro in alto e/o in basso cadauno 1,000 100,00 100,00

Sommano euro 951,92
Spese Generali 17.00% * (951.92)  euro 161,83

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano

A   R I P O R T A R E 1́ 113,75
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 113,75

Sommano euro 1́ 113,75
Utili Impresa 10% * (1 113.75)  euro 111,38

T O T A L E  euro / a corpo 1́ 225,13

Nr. 19 Posa in opera di tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di
PET.020 MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prodotte in conformità alle

norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi
speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e
la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA
25 Diametro esterno 90 mm spessore 12,3 mm
E L E M E N T I:
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 0,160 30,81 4,93 MDO/RU
(E) [M.O.C.] Operaio Comune h 0,160 25,68 4,11 MDO/RU
(L)  incidenza nolo attrezzature e materiali per la posa ml 1,000 0,50 0,50
(L)  incidenza trasporto attrezzature e materiale da consumo ml 1,000 0,50 0,50

Sommano euro 10,04
Spese Generali 17.00% * (10.04)  euro 1,71

Sommano euro 11,75
Utili Impresa 10% * (11.75)  euro 1,18

T O T A L E  euro / m 12,93

Nr. 20 Posa in opera di tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di
PET.021 MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prodotte in conformità alle

norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi
speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e
la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA
25 Diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm
E L E M E N T I:
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 0,150 30,81 4,62 MDO/RU
(E) [M.O.C.] Operaio Comune h 0,150 25,68 3,85 MDO/RU
(L)  incidenza nolo attrezzature e materiali per la posa ml 1,000 1,00 1,00
(L)  materiale da consumo/trasporto ml 1,000 0,50 0,50

Sommano euro 9,97
Spese Generali 17.00% * (9.97)  euro 1,69

Sommano euro 11,66
Utili Impresa 10% * (11.66)  euro 1,17

T O T A L E  euro / m 12,83

Nr. 21 Fornitura e posa in opera di rete in F.R.P. tipo "Fibre Net" costituite da fibre di vetro AR -alcalino Resitenti,
PET.022 impregnate con resina termoindurente  e intrecciate a formare una robusta maglia quadra monolitica e flessibile, di

diverse dimensioni e grammature e adatta il consolidamento di strutture murarie, maglia 66x66mm, peso medio gr/
mq500, diam. circa 5mm, carico di rottura a trazione con foglio da mt1 23000 N/mmq, sezione della barra 10mmq,
resistenza della singola barra 3,50kN. Resta compensato il tiro in alto/in basso dei materiali e delle attrezzature
necessarie per l'esecuzione dei lavori. Compreso sfrido, legature in acciaio inox AISI 316, ogni onere e magistero
per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 0,100 30,81 3,08 MDO/RU
(E) [M.O.C.] Operaio Comune h 0,100 25,68 2,57 MDO/RU
(L)  Rete tipo Fibre Net m2 1,000 27,00 27,00
(L)  trasporto m2 1,000 0,30 0,30

Sommano euro 32,95
Spese Generali 17.00% * (32.95)  euro 5,60

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano

A   R I P O R T A R E 38,55
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 38,55

Sommano euro 38,55
Utili Impresa 10% * (38.55)  euro 3,86

T O T A L E  euro / m2 42,41

Nr. 22 Posa chiusino di ispezione classe C250 con chiusura prodotto in materiale composito con superficie antisdrucciolo
PET.023 in conformità alla norma UNI vigente da azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente marcatura riportante classe

di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di
certificazione internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensioni 700x700 mm e luce netta non
inferiore a 600x600 mm
E L E M E N T I:
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 0,600 30,81 18,49 MDO/RU
(E) [M.O.C.] Operaio Comune h 0,600 25,68 15,41 MDO/RU
(L)  incidenza nolo attrezzature e materiali per la posa a corpo 1,000 10,00 10,00
(L)  incidenza trasporto chiusino, attrezzature e materiale a corpo 1,000 15,00 15,00

Sommano euro 58,90
Spese Generali 17.00% * (58.90)  euro 10,01

Sommano euro 68,91
Utili Impresa 10% * (68.91)  euro 6,89

T O T A L E  euro / cad 75,80

Nr. 23 Posa pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 800 mm con base a tre o quatto
PET.024 vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di

tubazioni di ingresso ed uscita pari a 450 mm. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto
con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 1800
a 2200 mm
E L E M E N T I:
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 3,000 30,81 92,43 MDO/RU
(E) [M.O.C.] Operaio Comune h 3,000 25,68 77,04 MDO/RU
(L)  incidenza nolo attrezzature e materiali per la posa cadauno 1,000 100,00 100,00
(L)  materiale da consumo/trasporto a corpo 1,000 50,00 50,00

Sommano euro 319,47
Spese Generali 17.00% * (319.47)  euro 54,31

Sommano euro 373,78
Utili Impresa 10% * (373.78)  euro 37,38

T O T A L E  euro / cad 411,16

Nr. 24 Fornitura e posa di getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere, calcestruzzo strutturale a prestazione
PET.025 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza

S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono
escluse le casseforme. Calcestruzzo preparato in cantiere dosato 300kg/mc per mc di sabbia tirata al frattazzo.
Compreso l'onere per l'esecuzione a piccole zone e l'inserimento di rete sottile. Il prezzo tiene conto delle particolari
difficoltà esecutive dovute all'ubicazione del cantiere e delle situazioni locali. Calcestruzzo strutturale a prestazione
garantita con RCK300, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di
consistenza S4. Fornito e messo in opera, compresa la preparazione in cantiere e del vibratore, nonché gli sfridi e
gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C25/30
E L E M E N T I:
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 1,800 30,81 55,46 MDO/RU
(E) [M.O.C.] Operaio Comune h 1,800 25,68 46,22 MDO/RU
(L)  acqua, sabbia di cava lavata e vagliata m3 0,400 18,00 7,20
(L)  cemento tipo 32,5 in sacchi kg 300,000 0,20 60,00
(L)  pietrisco siliceo basaltico pezzatura cm 2,5/4 m3 0,800 26,00 20,80
(L)  betoniera di capacità 500l h 0,900 1,69 1,52
(L)  tiro in alto e calo in basso di materiali a mano o a mezzo di elevatore meccanico m3 1,000 14,00 14,00
(L)  scarriolatura di materiali sciolti di qualsiesi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere per
percorsi all'interno della linea di lungomare m3 1,000 12,00 12,00
(L)  trasporto di materiali e attrezzature m3 1,000 1,00 1,00

Sommano euro 218,20
Spese Generali 17.00% * (218.20)  euro 37,09

Sommano euro 255,29
Utili Impresa 10% * (255.29)  euro 25,53

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano
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R I P O R T O 280,82

T O T A L E  euro / mc 280,82

Nr. 25 Consolidamento di fronti di scavo incoerenti, strutture murarie caotiche ed incoerenti con iniezioni con pompa a
PET.026 bassa pressione di boiacca fluida confezionata con premiscelati tipo I15 Mapei, legante idraulico speciale resistente

ai solfati con cariche pozzolaniche filerizzate e carbonati micronizzati, additivi antiritiro, additivi ritenitori d'acqua,
superfluidificanti di nuova generazione, basso contenuto di sali solubili. L'intervento verrà eseguito mediante
gruppo miscelatore, pompa, tubazione di mandata, apparecchi di controllo ed accessori, compreso il lavaggio, la
fornitura e l'applicazione dei tubetti filettati. Le iniezioni saranno esguite secondo le seguenti fasi:
a-pulizia e messa dei conci con spazzola a fili di acciaio e lavaggio della superficie;b-stuccatura dei giunti e delle
lesioni;c)fissaggio dei boccagli con idonea malta o legante puro, a scelta della D.L. e colatura di acqua, se
necessaria, al fine di inumidire le cavità da iniettare;d)iniezioni;e)sigillatura con malta a base di calce, terre colorate
e sabbia;f)pulizia delle superfici dai residui di malta;g)carico, trasporto e scarico a qualunque distanza del materiale
necessario per fornire l'opera descritta. La contabilizzazione dell'intervento avviene con la contabilizzazione della
malta utilizzata allo stato secco al Kg. Consolidamento di fondazioni, pilastri, volte ed archi, di “murature a sacco”,
di murature soggette ad umidità di risalita capillare e sali solubili, murature in genere in pietra, mattoni, tufo e
miste, dove sono presenti fessure, vuoti e cavità interne, anche di ampie dimensioni, da eseguirsi fino a rifiuto a
qualsiasi altezza, mediante iniezione di boiacca superfluida, volumetricamente stabile, confezionata con legante
idraulico fillerizzato, resistente ai sali, esente da cemento, a base di calce ed Eco-Pozzolana, sabbie naturali
ultrafini e speciali additivi (tipo Mape-Antique I-15 della MAPEI S.p.A.), con pompe meccaniche o elettroniche o
per colatura a caduta. Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche prestazionali:Dimensione massima
dell’aggregato (EN 1015-1) (µm): 100 Aspetto dell’impasto: superfluido Massa volumica apparente della malta
fresca (EN 1015-6) (kg/m³): 1.950 Bleeding (NorMaL M33-87): assente Fluidità dell’impasto (EN 445) (s): < 30
(iniziale) < 30 (dopo 60 min.) Resistenza ai solfati (Saggio di Anstett): elevata Efflorescenze saline (dopo semi-
immersione in acqua): assenti. Resistenza a compressione a 28 gg (EN 196-1) (N/mm²): 15, Reazione al fuoco (EN
13501-1): Classe A1, Temperatura di applicazione permessa: da +5°C a +35°C. Tempo di lavorabilità della malta
fresca (EN 1015-19): ca. 60 min. Il prezzo tiene conto delle particolari difficoltà esecutive dovute all'ubicazione del
cantiere e delle situazioni locali. Compreso oneri per la mano d'opera e le attrezzature speciali  necessarie ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso l'onere per l'esecuzione della
perforazione.
E L E M E N T I:
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 0,030 30,81 0,92 MDO/RU
(E) [M.O.C.] Operaio Comune h 0,030 25,68 0,77 MDO/RU
(L)  legante kg 1,000 0,60 0,60
(L)  malta per fissaggio boccagli kg 0,200 0,30 0,06
(L)  miscelatrice_pompa per iniezione h 1,000 0,07 0,07
(L)  materiale da consumo a corpo 1,000 0,02 0,02
(L)  trasporto_Tiro in alto_Tiro in basso a corpo 1,000 0,01 0,01

Sommano euro 2,45
Spese Generali 17.00% * (2.45)  euro 0,42

Sommano euro 2,87
Utili Impresa 10% * (2.87)  euro 0,29

T O T A L E  euro / kg 3,16

Nr. 26 Incremento economico per difficoltà connesse alla tipologia e alla localizzazione dello scavo dove si rendono
PET.027 necessari apprestamenti (pompe di sollevamento, confinamenti delle pareti di sabbia, etc) e tempi di lavorazione

fortemente condizionati nel periodo invernale dalle condizioni metereologiche comprese le mareggiate.
E L E M E N T I:
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 0,300 30,81 9,24 MDO/RU
(E) [M.O.C.] Operaio Comune h 0,300 25,68 7,70 MDO/RU
(L)  incidenza attrezzature e materiali cadauno 1,000 15,00 15,00
(L)  incidenza trasporto attrezzature e materiali cadauno 1,000 2,50 2,50

Sommano euro 34,44
Spese Generali 17.00% * (34.44)  euro 5,85

Sommano euro 40,29
Utili Impresa 10% * (40.29)  euro 4,03

T O T A L E  euro / cadauno 44,32

Nr. 27 Incremento economico per difficoltà connesse alla tipologia e alla localizzazione dello scavo dove si rendono
PET.028 necessari apprestamenti (pompe di sollevamento, confinamenti delle pareti di sabbia, etc) e tempi di lavorazione

fortemente condizionati nel periodo invernale dalle condizioni metereologiche comprese le mareggiate.
E L E M E N T I:
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 0,300 30,81 9,24 MDO/RU

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano
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R I P O R T O 9,24

(E) [M.O.C.] Operaio Comune h 0,300 25,68 7,70 MDO/RU
(L)  incidenza attrezzature e materiali ml 1,000 2,00 2,00
(L)  incidenza trasporto attrezzature e materiali ml 1,000 1,00 1,00

Sommano euro 19,94
Spese Generali 17.00% * (19.94)  euro 3,39

Sommano euro 23,33
Utili Impresa 10% * (23.33)  euro 2,33

T O T A L E  euro / ml 25,66

Nr. 28 Intervento di asportazione della colonna in granito rosso posta sul lato est (altezza 1,87-diametro 36cm -peso circa
PET.029 4 quintali) dal punto di estremità di copertura del fiume. L'intervento consta di un delicato intervento di

sconnessione della colonna dalla struttura muraria da eseguire esclusivamente con attrezzi manuali. Resta
compreso nel prezzo l'intervento di imballaggio della colonna per il trasferimento nel punto di posa. L'applicazione
e la qualità delle attrezzature verrà progressivamente autorizzata dalla D.L. e dalla Soprintendenza Archeologica
sulla scorta di un ulteriore definizione operativa dell'intervento che deve sempre prevedere la presenza costante e
operativa del restauratore. L'intervento comprende l'allestimento delle attrezzature (luce, supporti di lavoro,
ponteggi), la preparazione e la fornitura dei materiali, la valutazione e la garanzia dei risultati. L'intervento deve
essere eseguito da personale altamente specializzato nel settore per il restauro di materiale lapideo (settore 1). Il
restauratore deve possedere i titoli previsti dall'art. 182 del Dlgs 42 del 2004 con un esperienza nel settore lapideo
di almeno cinque anni documentata da certifcazioni di buon esito rilasciati dalle Soprintendenze preposte al
controllo. Il taglio murario deve garantire il progressivo isolamento dell colonna da struttura muraria. L'intervento
prevede la ricostruzione della struttura muraria con la medesima muratura di pietrame che verrà integrata con
materiale della medesima natura. Restano compensati i maggiori oneri connessi alla localizzazione del reperto.
Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [M.R.S.] Restauratore beni culturali h 16,000 30,03 480,48 MDO/RU
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 16,000 30,81 492,96 MDO/RU
(E) [M.O.C.] Operaio Comune h 32,000 25,68 821,76 MDO/RU
(L)  incidenza automezzi, attrezzatura e materiale per taglio muratura, imballaggio, trasporto e posizionamento a
corpo 1,000 1́ 000,00 1́ 000,00
(L)  incidenza trasporto automezzi, attrezzatura e materiale per taglio muratura, imballaggio colonna, etc a corpo 1,000 100,00 100,00
(L)  incidenza attrezzatura e automezzi, per la movimentazione della colonna, etc a corpo 1,000 100,00 100,00

Sommano euro 2 9́95,20
Spese Generali 17.00% * (2 995.20)  euro 509,18

Sommano euro 3 5́04,38
Utili Impresa 10% * (3 504.38)  euro 350,44

T O T A L E  euro / a corpo 3 8́54,82

Nr. 29 Intervento di riadesione della scultura leonina fessurata con l'utilizzo di resina epossidica bicomponenete alifatica
PET.030 resistente ai raggi UV tipo UHU bicomponente a 24 ore. Nel prezzo restano compensati gli apprestamenti il

sollevamento, il posizionamento necessario per il riassemblaggio e le successive opere di stuccatura con stucchi
epossidici da accordare cromaticamente alla patina del metallo. Il prezzo tiene conto delle particolari difficoltà
esecutive dovute all'ubicazione del cantiere e delle situazioni locali. Resta compreso ogni onere e magistero per
fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [M.O.Q.] Operaio Qualificato h 8,000 28,62 228,96 MDO/RU
(E) [M.R.S.] Restauratore beni culturali h 8,000 30,03 240,24 MDO/RU
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 8,000 30,81 246,48 MDO/RU
(L)  incidenza nolo attrezzature e materiali per il sollevamento/posizionamento e ricollocazione a corpo 1,000 150,00 150,00
(L)  incidenza attrezzature e materiali per il riassemblaggio (resina epossidica a 24ore, stucco epossidico) a corpo 1,000 50,00 50,00
(L)  incidenza trasporto attrezzature e materiali per il riassemblaggio (apprestamenti provvisionali, resina
epossidica a 24ore, stucco epossidico) a corpo 1,000 100,00 100,00

Sommano euro 1́ 015,68
Spese Generali 17.00% * (1 015.68)  euro 172,67

Sommano euro 1́ 188,35
Utili Impresa 10% * (1 188.35)  euro 118,84

T O T A L E  euro / a corpo 1́ 307,19

Nr. 30 Intervento di applicazione di cere microcristallinee con punto di fusione elevato per assicurare un ulteriore
PET.031 protezione all'aggressione dello spray marino. Restano compensate le prove necessarie per verificarela natura del

ANALISI DEI PREZZI
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materiale. Il prezzo tiene conto delle particolari difficoltà esecutive dovute all'ubicazione del cantiere e delle
situazioni locali. Compreso ogni onere e magistero per dronire il lavoro a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 1,000 30,81 30,81 MDO/RU
(E) [M.R.S.] Restauratore beni culturali h 1,000 30,03 30,03 MDO/RU
(L)  incidenza attrezzature e materiali m2 1,000 28,00 28,00
(L)  incidenza trasporto attrezzature e materiali m2 1,000 5,00 5,00

Sommano euro 93,84
Spese Generali 17.00% * (93.84)  euro 15,95

Sommano euro 109,79
Utili Impresa 10% * (109.79)  euro 10,98

T O T A L E  euro / m2 120,77

Intervento di asportazione della colonna in granito posta sul lato
 
ovest (altezza 1,80-diametro 36cm-peso circa 4 quintali) dal punto di estremità di copertura del fiume. L'intervento consta di un delicato intervento di sconnessione della colonna dalla struttura muraria da eseguire esclusivamente con attrezzi manuali. Resta compreso nel prezzo l'intervento di imballaggio della colonna per il trasferimento nel punto di posa. L'applicazione e la qualità delle attrezzature verrà progressivamente autorizzata dalla D.L. e dalla Soprintendenza Archeologica sulla scorta di un ulteriore definizione operativa dell'intervento che deve sempre prevedere la presenza costante e operativa del restauratore. L'intervento comprende l'allestimento delle attrezzature (luce, supporti di lavoro, ponteggi), la preparazione e la fornitura dei materiali, la valutazione e la garanzia dei risultati. L'intervento deve essere eseguito da personale altamente specializzato nel settore per il restauro di materiale lapideo (settore 1). Il restauratore deve possedere i titoli previsti dall'art. 182 del Dlgs 42 del 2004 con un esperienza nel settore lapideo di almeno cinque anni documentata da certifcazioni di buon esito rilasciati dalle Soprintendenze preposte al controllo. Il taglio murario deve garantire il progressivo isolamento dell colonna da struttura muraria. L'intervento deve essere preceduto dal sezionamento del canale di scorrimento dell'acqua onde consentire l'avvicinamento dei mezzi meccanici e facilitare le operazioni di sollevamento e asportazione. L'intervento prevede la ricostruzione della struttura muraria con la medesima muratura di pietrame che verrà integrata con materiale della medesima natura. Il prezzo tiene conto delle particolari difficoltà esecutive dovute all'ubicazione del cantiere e delle situazioni locali. Restano compensati i maggiori oneri connessi alla localizzazione del reperto. Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.

Nr. 31 Intervento di asportazione della colonna in granito posta sul lato
 
ovest (altezza 1,80-diametro 36cm-peso circa 4 

PET.032 quintali) dal punto di estremità di copertura del fiume. L'intervento consta di un delicato intervento di 
sconnessione della colonna dalla struttura muraria da eseguire esclusivamente con attrezzi manuali. Resta 
compreso nel prezzo l'intervento di imballaggio della colonna per il trasferimento nel punto di posa. 
L'applicazione e la qualità delle attrezzature verrà progressivamente autorizzata dalla D.L. e dalla Soprintendenza 
Archeologica sulla scorta di un ulteriore definizione operativa dell'intervento che deve sempre prevedere la 
presenza costante e operativa del restauratore. L'intervento comprende l'allestimento delle attrezzature (luce, 
supporti di lavoro, ponteggi), la preparazione e la fornitura dei materiali, la valutazione e la garanzia dei risultati. 
L'intervento deve essere eseguito da personale altamente specializzato nel settore per il restauro di materiale 
lapideo (settore 1). Il restauratore deve possedere i titoli previsti dall'art. 182 del Dlgs 42 del 2004 con un 
esperienza nel settore lapideo di almeno cinque anni documentata da certifcazioni di buon esito rilasciati dalle 
Soprintendenze preposte al controllo. Il taglio murario deve garantire il progressivo isolamento dell colonna da 
struttura muraria. L'intervento deve essere preceduto dal sezionamento del canale di scorrimento dell'acqua onde 
consentire l'avvicinamento dei mezzi meccanici e facilitare le operazioni di sollevamento e asportazione. 
L'intervento prevede la ricostruzione della struttura muraria con la medesima muratura di pietrame che verrà 
integrata con materiale della medesima natura. Il prezzo tiene conto delle particolari difficoltà esecutive dovute 
all'ubicazione del cantiere e delle situazioni locali. Restano compensati i maggiori oneri connessi alla 
localizzazione del reperto. Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 16,000 30,81 492,96 MDO/RU
(E) [M.O.C.] Operaio Comune h 32,000 25,68 821,76 MDO/RU
(E) [M.R.S.] Restauratore beni culturali h 16,000 30,03 480,48 MDO/RU
(L)  incidenza automezzi, attrezzatura e materiale per taglio muratura, imballaggio e trasporto a corpo 1,000 1́ 000,00 1́ 000,00
(L)  incidenza trasporto automezzi, attrezzatura e materiale per taglio muratura e imballaggio colonna a corpo 1,000 100,00 100,00

Sommano euro 2 8́95,20
Spese Generali 17.00% * (2 895.20)  euro 492,18

Sommano euro 3 3́87,38
Utili Impresa 10% * (3 387.38)  euro 338,74

T O T A L E  euro / a corpo 3 7́26,12

Nr. 32 Intervento di consolidamento superficiale del banco di pomice con l'accordo e/o la correzione cromatica necessaria
PET.033 per annullare le filtrazioni superficiali della calce. L'intervento di consolidamento superficile della pomice prevede

l'utilizzo di nanosilici (Syton X 30- Kremer) in acqua con la contemporanea applicazione di soluzioni idroalcoliche
di nanocalci (tipo calosil). L'intervento deve assicurare un consolidamento in continuità con quello delle iniezioni di
calce idraulica e un perfetto accordo cromatico per l'identificazione della pomice. Resta compensato ogni onere e
magistero per un lavoro a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 1,000 30,81 30,81 MDO/RU
(E) [M.O.C.] Operaio Comune h 1,000 25,68 25,68 MDO/RU
(E) [M.R.S.] Restauratore beni culturali h 1,000 30,03 30,03 MDO/RU
(L)  incidenza automezzi, attrezzatura e materiale a corpo 1,000 60,00 60,00
(L)  incidenza trasporto automezzi, attrezzatura e materiale per taglio muratura e imballaggio colonna a corpo 1,000 10,00 10,00

Sommano euro 156,52
Spese Generali 17.00% * (156.52)  euro 26,61

Sommano euro 183,13
Utili Impresa 10% * (183.13)  euro 18,31

T O T A L E  euro / m2 201,44
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Nr. 33 Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro
PETS.001 Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti. Resta compensato l'onere di noleggi, di manutenzione e/o di ripristino

della stessa in caso di esaurimento dei prodotti in essa contenuta. Compreso ogni onere e magistero per fornire il
lavoro a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 0,010 30,81 0,31 MDO/RU
(E) [M.O.C.] Operaio Comune h 0,010 25,68 0,26 MDO/RU
(L)  cassetta pronto soccorso cadauno 1,000 25,00 25,00
(L)  trasporto e collocazione a parete come da Piano della sicurezza cadauno 1,000 2,00 2,00

Sommano euro 27,57
Spese Generali 17.00% * (27.57)  euro 4,69

Sommano euro 32,26
Utili Impresa 10% * (32.26)  euro 3,23

T O T A L E  euro / cad 35,49

Nr. 34 Cartelli di indicazione per il primo soccorso in plastica, con stampa resistente agli UV ad alta visibilità con
PETS.002 caratteristiche rifrangente, conformi alle norme vigenti, di forma grandangolare Sfondo verde con lato da 40cmx40

circa con visibilità da 4 m, gli angoli di ciascun cartello devo presentare un raccordo curvilineo con un raggio non
inferiore a 5cm. I "cartelli per il primo soccorso" devono essere in numero sufficiente per evidenziare la
collocazione del primo soccorso ricavabili dal PSC e/o dal POS. Resta compensato l'ancoraggio agli apprestamenti
di cantiere. Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro eseguito nel rispetto della vigente normativa per
sicurezza dei luoghi di lavoro.
E L E M E N T I:
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 0,010 30,81 0,31 MDO/RU
(E) [M.O.C.] Operaio Comune h 0,010 25,68 0,26 MDO/RU
(L)  cartelli di primo soccorsco m2 1,000 2,50 2,50
(L)  incidenza materialie, attrezzature e trasporto m2 1,000 0,10 0,10

Sommano euro 3,17
Spese Generali 17.00% * (3.17)  euro 0,54

Sommano euro 3,71
Utili Impresa 10% * (3.71)  euro 0,37

T O T A L E  euro / cadauno 4,08

Nr. 35 Cartelli di evacuazione in plastica, con stampa resistente agli UV ad alta visibilità  con caratteristiche rifrangente,
PETS.003 conformi alle norme vigenti, di forma grandangolare Sfondo verde con lato da 40cmx40 circa con visibilitÃ  da 4

m, gli angoli di ciascun cartello devo presentare un raccordo curvilineo con un raggio non inferiore a 5cm. I
"cartelli di evacuazione" devono essere in numero sufficiente per evidenziare l'insieme di indicazioni ricavabili dal
PSC e/o dal POS per il raggiungimento del luogo sicuro. Resta compensato l'ancoraggio agli apprestamenti di
cantiere. Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro eseguito nel rispetto della vigente normativa per
sicurezza dei luoghi di lavoro.
E L E M E N T I:
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 0,010 30,81 0,31 MDO/RU
(E) [M.O.C.] Operaio Comune h 0,010 25,68 0,26 MDO/RU
(L)  cartelli di esodo cadauno 1,000 2,50 2,50
(L)  trasporto e collocazione cadauno 1,000 0,10 0,10

Sommano euro 3,17
Spese Generali 17.00% * (3.17)  euro 0,54

Sommano euro 3,71
Utili Impresa 10% * (3.71)  euro 0,37

T O T A L E  euro / cadauno 4,08

Nr. 36 Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti,in plastica con stampa resistente agli UV ad alta visibilità con
PETS.004 caratteristiche rifrangente, conformi alle norme vigenti, di forma grandangolare Sfondo blu circolare con lato da

50cmx50 circa con visibilità da 4 m, gli angoli di ciascun cartello devo presentare un raccordo curvilineo con un
raggio non inferiore a 5cm. I "cartelli di obbligo" devono essere in numero sufficiente per riportare l'insieme di
pericoli ricavabili dal PSC e/o dal POS. Resta compensato l'ancoraggio agli apprestamenti di cantiere. Compreso
ogni onere e magistero per fornire il lavoro eseguito nel rispetto della vigente normativa per sicurezza dei luoghi di
lavoro.
E L E M E N T I:

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 0,010 30,81 0,31 MDO/RU
(E) [M.O.C.] Operaio Comune h 0,010 25,68 0,26 MDO/RU
(L)  cartelli di obbligo cadauno 1,000 2,50 2,50
(L)  trasporto e collocazione cadauno 1,000 0,10 0,10

Sommano euro 3,17
Spese Generali 17.00% * (3.17)  euro 0,54

Sommano euro 3,71
Utili Impresa 10% * (3.71)  euro 0,37

T O T A L E  euro / cad 4,08

Nr. 37 Cartelli di pericolo in plastica con stampa resistente agli UV ad alta visibilità con caratteristiche rifrangente,
PETS.005 conformi alle norme vigenti, di forma grandangolare Sfondo giallo triangolare con lato da 50cmx50 circa con

visibilità da 4 m, gli angoli di ciascun cartello devo presentare un raccordo curvilineo con un raggio non inferiore a
5cm. I "cartelli di pericolo" devono essere di numero sufficiente per evidenziare i pericoli ricavabili dal PSC e/o dal
POS. Resta compensato l'ancoraggio agli apprestamenti di cantiere. Compreso ogni onere e magistero per fornire il
lavoro eseguito nel rispetto della vigente normativa per sicurezza dei luoghi di lavoro.
E L E M E N T I:
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 0,010 30,81 0,31 MDO/RU
(E) [M.O.C.] Operaio Comune h 0,010 25,68 0,26 MDO/RU
(L)  cartelli di pericolo cadauno 1,000 2,50 2,50
(L)  trasporto e collocazione cadauno 1,000 0,10 0,10

Sommano euro 3,17
Spese Generali 17.00% * (3.17)  euro 0,54

Sommano euro 3,71
Utili Impresa 10% * (3.71)  euro 0,37

T O T A L E  euro / cad 4,08

Nr. 38 Cartelli di divieto in plastica, con stampa resistente agli UV ad alta visibilità con caratteristiche rifrangente,
PETS.006 conformi alle norme vigenti, di forma grandangolare Sfondo rosso circolare con lato da 50cmx50 circa con

visibilità da 4 m, gli angoli di ciascun cartello devo presentare un raccordo curvilineo con un raggio non inferiore a
5cm. I "cartelli di divieto" devono essere in numero sufficiente per evidenziare l'insieme di divieti ricavabili dal
PSC e/o dal POS. Resta compensato l'ancoraggio agli apprestamenti di cantiere. Compreso ogni onere e magistero
per fornire il lavoro eseguito nel rispetto della vigente normativa per sicurezza dei luoghi di lavoro.
E L E M E N T I:
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 0,010 30,81 0,31 MDO/RU
(E) [M.O.C.] Operaio Comune h 0,010 25,68 0,26 MDO/RU
(L)  cartelli di divieto cadauno 1,000 2,50 2,50
(L)  trasporto e collocazione cadauno 1,000 0,10 0,10

Sommano euro 3,17
Spese Generali 17.00% * (3.17)  euro 0,54

Sommano euro 3,71
Utili Impresa 10% * (3.71)  euro 0,37

T O T A L E  euro / cad 4,08

Nr. 39 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura
PETS.007 strutturali, box bagni e accessori. Compreso allacciamenti alle reti di servizi.

E L E M E N T I:
(E) [M.O.S.] Operaio Specializzato h 8,000 30,81 246,48 MDO/RU
(E) [M.O.C.] Operaio Comune h 8,000 25,68 205,44 MDO/RU

Sommano euro 451,92
Spese Generali 17.00% * (451.92)  euro 76,83

Sommano euro 528,75
Utili Impresa 10% * (528.75)  euro 52,88

T O T A L E  euro / cadauno 581,63

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

COSTI ELEMENTARI
Nr. 40 Gruppo di sollevamento acqua con due elettropompe Gruppo di sollevamento acqua per impianti medi tipo con
CAM23_C07 comando a pressostato e due elettropompe ad asse orizzontale, con piedini antivibranti, collettori di aspirazione e
.030.020.C mandata con giunti antivibranti, valvole di intercettazione e ritegno per ciascuna elettropompa, manometro con

rubinetto e flangia di controllo, serbatoi pressurizzati a membrana idonei per impieghi alimentari, collegamenti
elettrici, completo di quadro IP 55 con interruttori, telesalvamotori, commutatore per invertire l'ordine di
avviamento, spie di funzionamento e blocco, pressostati, cavi di collegamento alle elettropompe e morsetteria.
Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori:
P (kW) Q = 0/ 7/14 H = 6,3/5,2/3,4 P = 2 x 1,83

euro / cad 2 0́52,57 ---
Nr. 41 Operaio Comune
M.O.C. euro / h 25,68 MDO/RU
Nr. 42 Operaio Qualificato
M.O.Q. euro / h 28,62 MDO/RU
Nr. 43 Operaio Specializzato
M.O.S. euro / h 30,81 MDO/RU
Nr. 44 Restauratore beni culturali
M.R.S. euro / h 30,03 MDO/RU

Il Tecnico
arch. Diego Guarino

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Rimozione, documentazione e deposito di pavimento di lastre di pietra Rimozione,
CAM24_A02 documentazione grafica e fotografica preliminare, pulitura e trasporto a deposito di pavimento
.020.230.B in l ... gni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici

non modeste (oltre 5,00 mq)
SOMMANO mq 48,00 73,10 3 5́08,80 1́ 979,31 56,410

2 Consolidamento di intonaci in profondità: In caso di consolidamento in profondità si
CAM24_A10 eseguiranno fori in corrispondenza delle zone di distacco, aspirazione delle polveri, lavaggio  ...
.010.070.A l'eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici. Questa operazione sarà svolta da un

restauratore specializzato
SOMMANO mq 2,56 372,64 953,96 515,90 54,080

3 Pulitura di marmi interni • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l’uso
CAM24_A11 di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi ... esse di
.010.002.D polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia

estremamente difficile
SOMMANO mq 8,00 340,35 2 7́22,80 1́ 692,49 62,160

4 Pulitura di marmi esterni • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l’uso
CAM24_A11 di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi ... icazione
.010.006.B di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio).

in fascia media
SOMMANO mq 5,80 283,62 1́ 645,00 1́ 022,53 62,160

5 Pulitura di marmi esterni • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l’uso
CAM24_A11 di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi ... esse di
.010.006.D polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia

estremamente difficile
SOMMANO mq 5,80 510,52 2 9́61,02 1́ 840,57 62,160

6 Integrazione plastica e cromatica di marmi esterni • Integrazione plastica e cromatica di piccole
CAM24_A11 parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base  ... er
.010.007.B colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di

marmo in fascia media
SOMMANO mq 3,00 226,90 680,70 423,12 62,160

7 Lucidatura e protezione finale di marmi esterni • protezione finale, eseguita con silicato di
CAM24_A11 metile in giusta diluizione o con opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei
.010.008.D lavori e della soprintendenza competente. in fascia estremamente difficile

SOMMANO mq 15,00 226,90 3 4́03,50 2 1́15,62 62,160

8 Consolidamento e fissaggio di pietre interne • Preconsolidamento e consolidamento della
CAM24_A11 superficie lapidea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di piccole pa ...
.010.009.D relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia

estremamente difficile
SOMMANO mq 12,00 397,07 4 7́64,84 2 9́61,82 62,160

9 Integrazione plastica e comatica di pietre interne • Integrazione plastica e cromatica di piccole
CAM24_A11 parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria,.a base  ... catura di
.010.011.D lesioni e fessurazioni e stuccatura delle giunture degli elementi assemblati. in fascia

estremamente difficile
SOMMANO mq 4,00 226,90 907,60 564,16 62,160

10 Consolidamento e fissaggio di pietre esterne • Preconsolidamento e consolidamento della
CAM24_A11 superficie lapidea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di piccole pa ...
.010.013.A colata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in

questione: in fascia facile
SOMMANO mq 10,00 170,17 1́ 701,70 1́ 057,78 62,160

11 Pulitura di pietre esterne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con l’uso di
CAM24_A11 pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della  ... icazione
.010.014.B di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio).

in fascia media
SOMMANO mq 4,00 226,90 907,60 564,16 62,160

12 Pulitura di pietre esterne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con l’uso di
CAM24_A11 pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della  ... ione di
.010.014.C compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in

fascia difficile
SOMMANO mq 5,58 340,35 1́ 899,15 1́ 180,51 62,160

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano

A   R I P O R T A R E 26 0́56,67 15 9́17,97
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 26 0́56,67 15 9́17,97

13 Stuccatura di fratture, microfratture, croste sollevate e zone alveolate; integrazione e
CAM24_A11 rifacimento di giunti da eseguire mediante applicazione di malta a base di calce idraulica  ... te
.010.160.A con sottile strato di malta applicato a pennello ed a spugna al fine di restituire continuità alla

superficie lapidea
SOMMANO mq 4,00 240,83 963,32 718,93 74,630

14 Protezione superficiale di materiale lapideo, con silicato di etile con silossano idrorepellente
CAM24_A11 Protezione superficiale di materiale lapideo già consolidato e stuccato da eseguire ... pennello in
.010.180.A modo da consentire una buona ed omogenea penetrazione del prodotto previa accurata

spolveratura con pennelli
SOMMANO mq 12,60 136,60 1́ 721,16 970,56 56,390

15 Pulitura, lavaggio forzato indotto, essiccazione di ferro e leghe misurabili: in fascia difficile
CAM24_A13 SOMMANO mq 33,00 113,45 3 7́43,85 2 3́27,18 62,160
.010.028.C
 

16 Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi di ferro e leghe misurabili: in fascia difficile
CAM24_A13 SOMMANO mq 22,00 170,17 3 7́43,74 2 3́27,11 62,160
.010.029.C
 

17 Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili: in fascia difficile
CAM24_A13 SOMMANO mq 22,00 170,17 3 7́43,74 2 3́27,11 62,160
.010.030.C
 

18 Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili: in fascia estremamente difficile
CAM24_A13 SOMMANO mq 23,20 113,45 2 6́32,04 1́ 636,08 62,160
.010.031.D
 

19 Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 8 Tubazione in polietilene PE 80 per
CAM24_C01 linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destin ...
.070.010.B ( iatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno
CAM) 63 mm, spessore 3,8 mm

SOMMANO m 142,55 8,93 1́ 272,97 550,43 43,240

20 Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 8 Tubazione in polietilene PE 80 per
CAM24_C01 linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destin ...
.070.010.F ( atura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno
CAM) 125 mm, spessore 7,4 mm

SOMMANO m 64,70 17,85 1́ 154,90 302,70 26,210

21 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5 Tubazione in
CAM24_C02 polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga  ... solo la
.020.010.I formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 110

mm spessore 10,0 mm
SOMMANO m 217,53 21,49 4 6́74,72 1́ 018,15 21,780

22 Gruppo di sollevamento acqua con due elettropompe Gruppo di sollevamento acqua per
CAM24_C07 impianti medi tipo con comando a pressostato e due elettropompe ad asse orizzontale, con
.030.020.C piedini  ... za corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW) Q =

0/ 7/14 H = 6,3/5,2/3,4 P = 2 x 1,83
SOMMANO cad 2,00 2 0́61,80 4 1́23,60 214,43 5,200

23 Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con
CAM24_E01 materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli ...
.040.020.A lonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale

proveniente dagli scavi
SOMMANO mc 659,34 13,22 8 7́16,48 6 7́72,71 77,700

24 Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti,
CAM24_E01 costipato con attrezzi leggeri e per strati non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e
.040.030.B pozzetti eseguito a mano

SOMMANO mc 126,00 69,27 8 7́28,02 2 0́70,29 23,720

25 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per
CAM24_E03 getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ...
.030.010.B iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.

Strutture in elevazione.
SOMMANO mq 22,57 35,61 803,72 422,59 52,580

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano

A   R I P O R T A R E 72 0́78,93 37 5́76,24
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R I P O R T O 72 0́78,93 37 5́76,24

26 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,
CAM24_E03 tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i
.040.010.B ( previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.
CAM) SOMMANO kg 2 0́84,63 2,71 5 6́49,35 886,38 15,690

27 Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non
CAM24_E07 inferiore a C16/20, debolmente armato Massetto di conglomerato cementizio avente classe di
.020.020.B ( resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in
CAM) opera a perfetto piano. Spessore 10 cm

SOMMANO mq 585,27 31,16 18 2́37,01 4 9́58,64 27,190

28 Muratura per elevazione in pietrame calcareo Muratura per opere in elevazione formata da
CAM24_E08 pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spesso ...
.010.090.A ualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe,

ecc. Con malta idraulica
SOMMANO mc 3,00 235,18 705,54 338,94 48,040

29 Carpenteria in acciaio inox AISI 304 lavorati con impiego di profilati semplici quali piatti,
CAM24_E19 angolari, circolari o simili tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante u ... gli,
.020.010.A ( forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, degli oneri di installazione,
CAM) dell'assistenza muraria.

SOMMANO kg 1́ 214,40 10,51 12 7́63,34 3 5́11,20 27,510

30 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in
CAM24_L02 polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi
.080.130.A giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 40 mm

SOMMANO m 417,82 3,54 1́ 479,08 561,61 37,970

31 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in
CAM24_L02 polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi
.080.130.D giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 75 mm

SOMMANO m 80,00 5,69 455,20 147,26 32,350

32 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in
CAM24_L02 polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi
.080.130.E giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm

SOMMANO m 100,00 6,76 676,00 213,41 31,570

33 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in
CAM24_L02 polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi
.080.130.I giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm

SOMMANO m 935,64 21,12 19 7́60,72 5 0́48,87 25,550

34 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di
CAM24_P01 legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni ... iurne e
.010.010.D notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete metallica zincata su

tubi da ponteggio
SOMMANO mq 1́ 020,00 18,46 18 8́29,20 8 3́07,44 44,120

35 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m Recinzione provvisionale
CAM24_P01 di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tub ... ure,
.010.010.M segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Nolo con rete metallica zincata

su tubi da ponteggio
SOMMANO mq/30gg 520,00 1,31 681,20 529,29 77,700

36 Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale
CAM24_P01 plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastic ... ica e
.050.030.A comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100

x 100 con vaso a sedere
SOMMANO cad 3,00 121,73 365,19 81,44 22,300

37 Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito da struttura in materiale
CAM24_P01 plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale pla ... i successivi
.050.040.A al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100

con vaso a sedere
SOMMANO cad/30gg 18,00 79,17 1́ 425,06 117,28 8,230

38 Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per
CAM24_P01 mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio ... sterno
.050.090.A semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450x240 cm con

altezza pari a 240 cm
SOMMANO cad 2,00 526,02 1́ 052,04 162,86 15,480

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano

A   R I P O R T A R E 154 1́57,86 62 4́40,86
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R I P O R T O 154 1́57,86 62 4́40,86

39 Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per
CAM24_P01 mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acc ... sivi al
.050.100.A primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con

altezza pari a 240 cm
SOMMANO cad/30gg 12,00 382,59 4 5́91,08 3,21 0,070

40 Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli,
CAM24_P02 croci e simili. Con recupero del materiale per altezze fino a 4 m
.010.020.C SOMMANO mq 957,80 54,62 52 3́15,04 27 0́52,11 51,710

41 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci,
CAM24_P03 tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o
.010.035.A manicotti spinottati. Per il 1°mese o frazione

SOMMANO mq 99,60 26,95 2 6́84,22 900,29 33,540

42 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci,
CAM24_P03 tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o
.010.035.B manicotti spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese

SOMMANO mq/30 gg 171,90 2,13 366,15 193,80 52,930

43 Scavi e rinterri con mezzi meccanici all'interno di edifici o in zone ristrette Scavo eseguito con
CAM24_R02 mezzi meccanici di piccole dimensioni all'interno di edifici o in aree ristrette  ... ella zona
.000.010.A ristretta. In terreno incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o in tufi

non lapidei.
SOMMANO mc 552,69 32,21 17 8́02,14 6 0́02,88 33,720

44 Scavi e rinterri a mano all'interno di edifici o in zone ristrette Scavo eseguito a mano all'interno
CAM24_R02 di edifici o in aree molto ristrette non accessibili da mezzi meccanici quali v ... ella zona
.000.020.A ristretta. In terreno incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o in tufi

non lapidei.
SOMMANO mc 200,00 104,83 20 9́66,00 16 2́90,58 77,700

45 Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con
CAM24_R02 qualunque mezzo. Calcestruzzo armato
.010.120.C SOMMANO mc 117,24 718,31 84 2́14,66 33 7́19,55 40,040

46 Taglio a sezione obbligata di conglomerati di sezione inferiore a 0.20 mq, eseguito con
CAM24_R02 qualunque mezzo. Calcestruzzo armato
.010.130.C SOMMANO mc 5,00 1́ 286,60 6 4́33,00 2 4́65,13 38,320

47 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi,
CAM24_R02 platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... .
.060.022.B ( Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di
CAM) altezza da 10,1 a 20 cm

SOMMANO mq 50,00 21,96 1́ 098,00 452,05 41,170

48 Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali, battuto, tipo cocciopesto
CAM24_R02 alla romana, acciottolato, pavimento alla veneziana e simili, compreso il sottofondo
.060.060.A ( SOMMANO mq 16,50 12,36 203,94 158,46 77,700
CAM)
 

49 Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m
CAM24_R03 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a
.010.010.A rotopercussione. In muratura di tufo

SOMMANO cm 19 2́00,00 0,38 7 2́96,00 4 4́04,60 60,370

50 Barre di acciaio inossidabile nervato, per cuciture di murature lesionate, fornite e poste in opera
CAM24_R03 nelle predisposte sedi e fissate con fluido cementizio, compresi lo sfrido e il taglio a misura per
.020.040.A qualsiasi diametro delle barre

SOMMANO kg 353,85 16,15 5 7́14,68 998,92 17,480

51 Rete in acciaio inossidabile elettrosaldata, AISI 304 o AISI 316, a maglia quadrata di qualsiasi
CAM24_R03 dimensione, lavorata, tagliata a misura, per ripristini di murature anche voltate, compresi ogni
.030.090.A sfrido, legature alle barre ancorate alla volta, distanziatori.

SOMMANO kg 400,00 15,78 6 3́12,00 328,86 5,210

52 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti
CAM24_R03 friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armat ... . e per
.040.090.A ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori

fino a 2 cm
SOMMANO mq 10,00 139,83 1́ 398,30 677,90 48,480

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano

A   R I P O R T A R E 365 5́53,07 156 0́89,20
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R I P O R T O 365 5́53,07 156 0́89,20

53 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con motocarro di portata fino a
CAM24_T01 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra e demolizioni ... eristiche,
.010.030.A compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri

di discarica
SOMMANO mc 7,20 65,76 473,47 122,06 25,780

54 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di portata fino a 1
CAM24_T01 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti ...
.020.020.A compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri

di discarica autorizzata
SOMMANO mc 334,80 73,69 24 6́71,41 6 8́78,39 27,880

55 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per
CAM24_T01 il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per
.030.030.A l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore.

SOMMANO mc 28,28 45,40 1́ 283,91 508,44 39,600

56 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di
CAM24_U01 MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prod ...
.030.075.G ( cavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno
CAM) 75 mm spessore 10,3 mm

SOMMANO m 100,00 14,29 1́ 429,00 338,96 23,720

57 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non
CAM24_U04 diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
.020.010.C l'i ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo

scavo Dimensioni 40x40x40 cm
SOMMANO cad 10,00 57,28 572,80 310,69 54,240

58 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non
CAM24_U04 diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
.020.010.D l'i ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo

scavo Dimensioni 50x50x50 cm
SOMMANO cad 20,00 66,65 1́ 333,00 621,44 46,620

59 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non
CAM24_U04 diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
.020.010.E l'i ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo

scavo Dimensioni 60x60x60 cm
SOMMANO cad 5,00 81,07 405,35 155,37 38,330

60 Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in
CAM24_U04 cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato
.020.055.E di 50 cm fino a lato di 120 cm Dimensioni 150x150 cm

SOMMANO cad 26,00 333,02 8 6́58,52 322,96 3,730

61 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi
CAM24_U04 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali ...
.020.074.A infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 70x70x25 cm
SOMMANO cad 20,00 79,34 1́ 586,80 285,78 18,010

62 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi
CAM24_U04 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali ... ianco
.020.074.H con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 100x100x100 cm
SOMMANO cad 6,00 244,73 1́ 468,38 164,02 11,170

63 Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da
CAM24_U04 aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie .
.020.077.A Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale

SOMMANO kg 1́ 066,00 5,23 5 5́75,18 1́ 985,88 35,620

64 Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito
CAM24_U04 da: telaio di forma quadrata o circolare alla base di appoggio e di forma circolare ... in opera su
.020.082.A di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento Chiusini circolari a

fondo depresso
SOMMANO kg 1́ 000,00 6,18 6 1́80,00 1́ 863,89 30,160

65 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale
CAM24_U05 fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ...  prove di
.020.080.A laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano

A   R I P O R T A R E 419 1́90,89 169 6́47,08
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R I P O R T O 419 1́90,89 169 6́47,08

dopo costipamento.
SOMMANO mc 96,11 28,06 2 6́96,85 41,26 1,530

66 Fornitura e posa in opera di pompe per estrazione acqua durante lo scavo e la posa dei pozzetti
PET.001 e delle canalizzazioni. Resta compensato il maggiorn onere per il trasporto, la movi ... ipologia

e la localizzazione del lavoro. Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 3 0́27,76 3 0́27,76 99,96 3,301

67 Trasporto di escavatore con braccio con lunghezza operativa a -4,50mt sulla Spiaggia Grande di
PET.002 Positano dove si rende necessario produrre lo scavo per la posa della nuova linea di  ...

ottoservizi (fogna, acque chiare, gas, etc). Resta compensato il rientro dell'automezzo presso
l'azienda di provenienza.

SOMMANO a corpo 1,00 3 2́53,38 3 2́53,38 677,88 20,836

68 Riposizionamento di chiusino in ghisa con la realizzazione di apposito cordolo in c.a. con rete
PET.003 in materiale composito perimetrale di sostegno. Compreso ogni onere e magistero per fornire il

lavoro a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 26,00 124,18 3 2́28,68 1́ 468,74 45,490

69 Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato
PET.004 dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore>= 200 Kg/cm² ... Per spessore

medio fino a 30 mm. Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato co SIKA
Monotop 441 unica

SOMMANO mq 10,00 126,03 1́ 260,30 141,20 11,204

70 Movimentazione con avvicinamento materiale indispensabile per le lavorazioni. Compreso ogni
PET.005 onere e magistero per fornire i materiali a regola d'arte sul luogo della lavorazione.

SOMMANO m3 1́ 295,61 16,94 21́ 947,63 7 3́20,20 33,353

71 Interventi di ripristino della pavimentazione in cemento, listelli di kinkler per uno spessore non
PET.006 inferiore a 10cm. Resta compensata la lavorazione superficiale del calcestruzzo con colla e

sabbia. Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro a regola d'arte.
SOMMANO m2 586,27 65,32 38 2́95,16 16 5́62,13 43,249

72 Sovrapprezzo del 10% sull'importo dei prezzi di tariffa. Il sovraprezzo tiene conto delle
PET.007 particolari difficoltà esecutive dovute all'ubicazione del cantiere e delle situazioni locali.

SOMMANO % 729 9́07,53 10,00 72 9́90,75 0,00

73 Fornitura e posa di getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere, eseguito per
PET.008 operazioni di piccola entità secondo le prescrizioni tecniche previste, compreso: il con ... arie

per la preparazione del prodotto finale. Compreso ogni onere e magistero per dare finito il laoro
a regola d'arte.

SOMMANO m3 105,54 358,04 37 7́87,54 10 7́31,31 28,399

74 Intervento di asportazione della colonna in marmo posta a ridosso dell'ingresso dei bagni
PET.009 pubblici della spiaggia grande di Positano (altezza 1,60-diametro 55cm-peso circa 4600kg ) ... a

perfetta regola d'arte. Il taglio murario deve garantire il progressivo isolamento dell colonna da
struttura muraria.

SOMMANO a corpo 1,00 3 8́54,82 3 8́54,82 1́ 795,20 46,570

75 Fornitura e posa in opera di rete in F.R.P. tipo "Fibre Net" costituite da fibre di vetro AR -
PET.010 alcalino Resitenti, impregnate con resina termoindurente  e intrecciate a formare una  ... mpreso

sfrido, legature in acciaio inox AISI 316, ogni onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO m2 335,12 30,89 10 3́51,86 1́ 893,43 18,291

76 CALCESTRUZZO RCK30 FIBRO-RINFORZATO tipo VAGA-Mapei predosato in sacchetti
PET.011 da 25 kg per la realizzazione di manufatti strutturali. Calcestruzzo preparato in cantiere con

predosato  ... iere e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono
escluse le casseforme e le armature.

SOMMANO mc 17,50 872,47 15 2́68,23 1́ 433,43 9,388

77 Fornitura e posa in opera di protezione delle strutture archeologiche rinvenute nel livello
PET.012 inferiore (pareti e pavimento in battuto). L'intervento deve essere eseguito con 5 strat ... i

puntellatura e la rimozione dell'opera indicata con l'ultimazione degli interventi di
consolidamento dei fronti scavo.

SOMMANO a corpo 1,00 1́ 069,34 1́ 069,34 680,88 63,673

78 Formazione di pavimentazione tipo "battuto di calce", eseguita mediante miscelazione, a piè
PET.013 dopera, di specifica miscela madre" composta di calce idraulica pozzolanica, certificata ...

secondo le indicazioni della D.L. e quant'altro magistero necessario per consegnare il lavoro a
perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano

A   R I P O R T A R E 634 2́23,19 212 4́92,70
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R I P O R T O 634 2́23,19 212 4́92,70

SOMMANO cadauno 16,50 179,19 2 9́56,64 652,58 22,072

79 Fornitura e posa in opera di proiettore tipo Minifocus della SIMES per la sostituzione di corpo
PET.014 luminoso all'interno dello scavo posto in corrispondenza dell'ingresso. Intervento d ... CLASSE

I. Peso: 4.346 Kg Glow Wire test: 960°C. Compreso ogni onere e magistero per fornire il
lavoro a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 911,52 911,52 28,25 3,099

80 Fornitura e posa in opera di struttura provvisionale con tubi e giunti e paranco per il
PET.015 sollevamento e la movimentazione delle sculture in ghisa per le operazioni di conservative d ...

applicazione di ruote gommate. Resta compensato ogni onere e magistero per garantire il lavoro
a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 2 6́88,44 2 6́88,44 1́ 384,32 51,492

81 Fornitura di materiale per puntellatura a cassa chiusa per opere di sottofondazione, di
PET.016 puntellatura di murature verticali e voltate con tavoloni e puntelli di adeguata sezione, tu ...

superfici e/o strutture, valutata per mc di spazio liberato dal materiale di riempimento. Senza
recupero del materiale.

SOMMANO mc 100,00 143,55 14 3́55,00 154,00 1,073

82 Posa di basole per la formazione dei gradini della scala dei Leoni nel rispetto della posizione
PET.017 dalla quale sono stati rimossi. La posa deve avvenire con l'uso di collanti tipo H40 ... e

preventivamente concordata con la D.L. Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro
a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 7 3́79,41 7 3́79,41 3 5́58,87 48,227

83 Posa di tubazione corrugata a doppia parete in PPdi tipo SN8 Tubazione corrugata a doppia
PET.018 parete in PP per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B ...

ione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (> = 8 kN/mq)
Diametro interno 400 mm

SOMMANO m 638,25 32,93 21́ 017,57 14 4́18,07 68,600

84 Posa in opera di tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 Tubazione in polietilene PE 100 con
PET.020 valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione  ...

cavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno
90 mm spessore 12,3 mm

SOMMANO m 130,00 12,93 1́ 680,90 1́ 175,20 69,915

85 Posa in opera di tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 Tubazione in polietilene PE 100 con
PET.021 valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione  ...

cavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno
75 mm spessore 10,3 mm

SOMMANO m 120,00 12,83 1́ 539,60 1́ 016,40 66,017

86 Fornitura e posa in opera di rete in F.R.P. tipo "Fibre Net" costituite da fibre di vetro AR -
PET.022 alcalino Resitenti, impregnate con resina termoindurente  e intrecciate a formare una  ... mpreso

sfrido, legature in acciaio inox AISI 316, ogni onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO m2 60,00 42,41 2 5́44,60 339,00 13,322

87 Posa chiusino di ispezione classe C250 con chiusura prodotto in materiale composito con
PET.023 superficie antisdrucciolo in conformità alla norma UNI vigente da azienda certificata ISO 90 ...

one internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensioni 700x700 mm e luce netta
non inferiore a 600x600 mm

SOMMANO cad 18,00 75,80 1́ 364,40 610,20 44,723

88 Posa pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 800 mm
PET.024 con base a tre o quatto vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con inne ...

struzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Altezza da 1800 a 2200 mm

SOMMANO cad 15,00 411,16 6 1́67,40 2 5́42,05 41,218

89 Fornitura e posa di getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere, calcestruzzo
PET.025 strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max no ...

bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe
di resistenza C25/30

SOMMANO mc 131,24 280,82 36 8́54,82 13 3́44,48 36,208

90 Consolidamento di fronti di scavo incoerenti, strutture murarie caotiche ed incoerenti con
PET.026 iniezioni con pompa a bassa pressione di boiacca fluida confezionata con premiscelati tip ... re

e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso l'onere per l'esecuzione
della perforazione.

SOMMANO kg 11́ 520,00 3,16 36 4́03,20 19 4́68,80 53,481

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano

A   R I P O R T A R E 770 0́86,69 271́ 184,92
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R I P O R T O 770 0́86,69 271́ 184,92

91 Incremento economico per difficoltà connesse alla tipologia e alla localizzazione dello scavo
PET.027 dove si rendono necessari apprestamenti (pompe di sollevamento, confinamenti delle par ...

mpi di lavorazione fortemente condizionati nel periodo invernale dalle condizioni
metereologiche comprese le mareggiate.

SOMMANO cadauno 12,00 44,32 531,84 203,28 38,222

92 Incremento economico per difficoltà connesse alla tipologia e alla localizzazione dello scavo
PET.028 dove si rendono necessari apprestamenti (pompe di sollevamento, confinamenti delle par ...

mpi di lavorazione fortemente condizionati nel periodo invernale dalle condizioni
metereologiche comprese le mareggiate.

SOMMANO ml 210,00 25,66 5 3́88,60 3 5́57,40 66,017

93 Intervento di asportazione della colonna in granito rosso posta sul lato est (altezza 1,87-
PET.029 diametro 36cm -peso circa 4 quintali) dal punto di estremità di copertura del fiume. L'in ...

onnessi alla localizzazione del reperto. Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 3 8́54,82 3 8́54,82 1́ 795,20 46,570

94 Intervento di riadesione della scultura leonina fessurata con l'utilizzo di resina epossidica
PET.030 bicomponenete alifatica resistente ai raggi UV tipo UHU bicomponente a 24 ore. Nel pre ...

antiere e delle situazioni locali. Resta compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 1́ 307,19 1́ 307,19 715,68 54,750

95 Intervento di applicazione di cere microcristallinee con punto di fusione elevato per assicurare
PET.031 un ulteriore protezione all'aggressione dello spray marino. Restano compensate le p ...  del

cantiere e delle situazioni locali. Compreso ogni onere e magistero per dronire il lavoro a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2 15,00 120,77 1́ 811,55 912,60 50,377

96 Intervento di asportazione della colonna in granito posta sul lato ovest (altezza 1,80-diametro
PET.032 36cm-peso circa 4 quintali) dal punto di estremità di copertura del fiume. L'interve ... onnessi

alla localizzazione del reperto. Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 3 7́26,12 3 7́26,12 1́ 795,20 48,179

97 Intervento di consolidamento superficiale del banco di pomice con l'accordo e/o la correzione
PET.033 cromatica necessaria per annullare le filtrazioni superficiali della calce. L'interven ... rdo

cromatico per l'identificazione della pomice. Resta compensato ogni onere e magistero per un
lavoro a regola d'arte.

SOMMANO m2 19,20 201,44 3 8́67,65 1́ 661,18 42,951

98 Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su
PETS.001 luogo di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti. Resta compensato l'oner ...

urimento dei prodotti in essa contenuta. Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 35,49 35,49 0,57 1,606

99 Cartelli di indicazione per il primo soccorso in plastica, con stampa resistente agli UV ad alta
PETS.002 visibilità con caratteristiche rifrangente, conformi alle norme vigenti, di forma g ... nere e

magistero per fornire il lavoro eseguito nel rispetto della vigente normativa per sicurezza dei
luoghi di lavoro.

SOMMANO cadauno 2,00 4,08 8,16 1,14 13,971

100 Cartelli di evacuazione in plastica, con stampa resistente agli UV ad alta visibilità  con
PETS.003 caratteristiche rifrangente, conformi alle norme vigenti, di forma grandangolare Sfondo v ...

nere e magistero per fornire il lavoro eseguito nel rispetto della vigente normativa per sicurezza
dei luoghi di lavoro.

SOMMANO cadauno 3,00 4,08 12,24 1,71 13,971

101 Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti,in plastica con stampa resistente agli UV ad alta
PETS.004 visibilità con caratteristiche rifrangente, conformi alle norme vigenti, di forma ... nere e

magistero per fornire il lavoro eseguito nel rispetto della vigente normativa per sicurezza dei
luoghi di lavoro.

SOMMANO cad 2,00 4,08 8,16 1,14 13,971

102 Cartelli di pericolo in plastica con stampa resistente agli UV ad alta visibilità con caratteristiche
PETS.005 rifrangente, conformi alle norme vigenti, di forma grandangolare Sfondo giallo ... nere e

magistero per fornire il lavoro eseguito nel rispetto della vigente normativa per sicurezza dei
luoghi di lavoro.

SOMMANO cad 4,00 4,08 16,32 2,28 13,971

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano

A   R I P O R T A R E 790 6́54,83 281́ 832,30
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R I P O R T O 790 6́54,83 281́ 832,30

103 Cartelli di divieto in plastica, con stampa resistente agli UV ad alta visibilità con caratteristiche
PETS.006 rifrangente, conformi alle norme vigenti, di forma grandangolare Sfondo rosso  ... nere e

magistero per fornire il lavoro eseguito nel rispetto della vigente normativa per sicurezza dei
luoghi di lavoro.

SOMMANO cad 2,00 4,08 8,16 1,14 13,971

104 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di
PETS.007 tamponatura strutturali, box bagni e accessori. Compreso allacciamenti alle reti di servizi.

SOMMANO cadauno 2,00 581,63 1́ 163,26 903,84 77,699

Parziale LAVORI A MISURA euro 791́ 826,25 282 7́37,28 35,707

T O T A L E   euro 791́ 826,25 282 7́37,28 35,707

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 791́ 826,25 282 7́37,28 35,707

M:001 OG6-acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione euro 491́ 899,58 170 7́17,16 34,706

M:001.001
 
    lavori Spiaggia Grande - Lavori edili euro 346 6́38,56 133 3́50,04 38,469

M:001.001.001
 
         Opere Provvisionali euro 59 4́66,40 27 3́66,50 46,020

M:001.001.002
 
         Asportazioni, tagli, scavi euro 133 1́33,03 59 1́88,36 44,458

M:001.001.003
 
         Trasporti, movimentazioni, tiro in alto-in basso euro 48 8́11,51 18 1́06,62 37,095

M:001.001.005
 
         Impianti tecnologici euro 14 5́84,05 1́ 832,96 12,568

M:001.001.007
 
         Armature euro 16 0́01,21 2 7́79,81 17,372

M:001.001.008
 
         Calcestruzzo euro 74 6́42,36 24 0́75,79 32,255

M:001.002
 
    lavori Spiaggia Grande-Impianti tecnologici-AUSINO euro 73 0́23,69 30 2́55,76 41,433

M:001.002.001
 
         Opere Provvisionali euro 14 3́55,00 154,00 1,073

M:001.002.005
 
         Impianti tecnologici euro 58 6́68,69 30 1́01,76 51,308

M:001.003
 
    lavori Spiaggia Grande-Impianti tecnologici-Connectivia euro 1́ 934,28 708,87 36,648

M:001.003.005
 
         Impianti tecnologici euro 1́ 934,28 708,87 36,648

M:001.004
 
    lavori Spiaggia Grande-Impianti tecnologici-GAS euro 4 6́74,72 1́ 018,15 21,780

M:001.004.005
 
         Impianti tecnologici euro 4 6́74,72 1́ 018,15 21,780

M:001.005
 
    lavori Spiaggia Grande-Impianti tecnologici-ENEL euro 20 4́36,72 5 2́62,28 25,749

M:001.005.005
 
         Impianti tecnologici euro 20 4́36,72 5 2́62,28 25,749

M:001.007
 
    lavori Spiaggia Grande - Restauro elementi lapidei-Colonne euro 44 7́18,14 0,00 0,000

M:001.007.012
 
         Maggiorazione Prezzario Regione Campania euro 44 7́18,14 0,00 0,000

M:001.008
 
    lavori Spiaggia Grande - Restauro Scala dei Leoni euro 473,47 122,06 25,780

M:001.008.003
 
         Trasporti, movimentazioni, tiro in alto-in basso euro 473,47 122,06 25,780

M:002 OG2 - lavori restauro architettonico euro 180 0́51,88 58 8́66,37 32,694

M:002.001
 
    lavori Spiaggia Grande - Lavori edili euro 60 5́97,92 23 2́06,65 38,296

M:002.001.001
 
         Opere Provvisionali euro 366,15 193,80 52,929

M:002.001.003
 
         Trasporti, movimentazioni, tiro in alto-in basso euro 2 1́90,34 730,55 33,353

M:002.001.004
 
         Consolidamento euro 39 0́00,70 16 9́01,07 43,335

M:002.001.008
 
         Calcestruzzo euro 19 0́40,73 5 3́81,23 28,262

M:002.002
 
    lavori Spiaggia Grande-Impianti tecnologici-AUSINO euro 19 0́28,60 819,10 4,305

M:002.002.002
 
         Asportazioni, tagli, scavi euro 16 3́70,00 0,00 0,000

M:002.002.011
 
         Risanamento cls euro 2 6́58,60 819,10 30,809

M:002.006
 
    lavori edili MUSEO euro 75 2́02,53 32 2́87,28 42,934

M:002.006.001
 
         Opere Provvisionali euro 3 4́06,17 1́ 512,20 44,396

M:002.006.002
 
         Asportazioni, tagli, scavi euro 203,94 158,46 77,699

M:002.006.003
 
         Trasporti, movimentazioni, tiro in alto-in basso euro 5 5́47,04 1́ 552,27 27,984

M:002.006.004
 
         Consolidamento euro 62 1́77,22 28 3́83,52 45,649

M:002.006.005
 
         Impianti tecnologici euro 3 8́68,16 680,83 17,601

M:002.008
 
    lavori Spiaggia Grande - Restauro Scala dei Leoni euro 25 2́22,83 2 5́53,34 10,123

M:002.008.002
 
         Asportazioni, tagli, scavi euro 1́ 098,00 452,05 41,170

M:002.008.007
 
         Armature euro 8 8́56,60 667,86 7,541

M:002.008.008
 
         Calcestruzzo euro 15 2́68,23 1́ 433,43 9,388

M:003 OS2a - Restauro storico-artistico euro 87 7́99,91 42 8́14,41 48,764

M:003.006
 
    lavori edili MUSEO euro 5 1́90,06 2 2́79,80 43,926

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano

A   R I P O R T A R E 
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M:003.006.003
 
         Trasporti, movimentazioni, tiro in alto-in basso euro 368,45 102,72 27,879

M:003.006.009
 
         Restauro materiale lapideo euro 4 8́21,61 2 1́77,08 45,153

M:003.007
 
    lavori Spiaggia Grande - Restauro elementi lapidei-Colonne euro 31́ 689,30 11́ 012,61 34,752

M:003.007.002
 
         Asportazioni, tagli, scavi euro 8 7́00,89 0,00 0,000

M:003.007.003
 
         Trasporti, movimentazioni, tiro in alto-in basso euro 71,15 23,73 33,352

M:003.007.009
 
         Restauro materiale lapideo euro 22 9́17,26 10 9́88,88 47,950

M:003.008
 
    lavori Spiaggia Grande - Restauro Scala dei Leoni euro 50 9́20,55 29 5́22,00 57,977

M:003.008.001
 
         Opere Provvisionali euro 2 6́88,44 1́ 384,32 51,492

M:003.008.009
 
         Restauro materiale lapideo euro 34 9́93,74 20 2́19,03 57,779

M:003.008.010
 
         Restauro materiale metallico euro 13 2́38,37 7 9́18,65 59,816

M:004 Apprestamenti sicurezza euro 32 0́74,88 10 3́39,34 32,235

M:004.009
 
    Apprestamenti sicurezza euro 32 0́74,88 10 3́39,34 32,235

M:004.009.006
 
         Apprestamenti sicurezza euro 32 0́74,88 10 3́39,34 32,235

TOTALE  euro 791́ 826,25 282 7́37,28 35,707

Il Tecnico
arch. Diego Guarino
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-------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano  [computo 2024.dcf   (G:\dati 2022\Marciapiede spiaggia 2023\)  v.1/119]

A   R I P O R T A R E 

    Positano, _____Giugno 2024___
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