



Comune di Positano
Provincia di Salerno
Città Romantica

Positano, li 21.10.2025 Prot. N° 16855

OGGETTO: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RECUPERO DELLE SUPERFICI DEL MURO PERIMETRALE DEL CIMITERO DI POSITANO E DELLE FACCIATE DELLA CHIESA ALL’INTERNO DELLO STESSO CIMITERO”

CIG: B8A279FA67

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale n° 296 del 31.07.2025 è stata indetta ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del Nuovo Codice dei Contratti di cui al Dlgs. 36/2023 procedura per l’affidamento diretto di lavori edilizi di manutenzione **straordinaria per recupero delle superfici del muro perimetrale del cimitero di positano e delle facciate della chiesa all’interno dello stesso cimitero** per un importo complessivo di **€uro 47.594,11** oltre iva al 10% per lavori a misura di cui **€uro 17.774,11** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 24.09.2025 è stata caricata sulla piattaforma digitale di negoziazione MEPA la procedura negoziata senza bando per l’affidamento diretto invitando la ditta OMA Costruzioni Srl , ditta di fiducia dell’Amministrazione e scelte dall’elenco fornitori della stessa piattaforma;
- che nei termini fissati dalla lettera di invito, la ditta OMA Costruzioni srl ha presentato un offerta con ribasso dell’1,5%, per un importo ribassato di **€uro 47.146,36** compresi **€uro 17.774,11** di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n 384 del 20.10.2025 si è provveduto all’affidamento dei lavori alla ditta **OMA Costruzioni srl**

AVVISA

Che i lavori indicati in oggetto sono stati affidati alla ditta **OMA Costruzioni srl** con sede in Praiano (SA) al alla Via Asciola, con ribasso dell’1,5%, e per un importo ribassato di **€uro 47.146,36** compresi **€uro 17.774,11** di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;

Il Responsabile del Procedimento è individuato nell’Ing. Raffaele Fata – tel. 089/8122517

Il Responsabile del Settore Tecnico/Progettuale
Ing. Raffaele Fata

